
DW 471 Dębsko-Lisków    strona 2 

Opis techniczny 
 

Przebudowa chodnika w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 471  
Opatówek-Rzymsko na odcinku od m. D ębsko do m. Lisków 

  
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 471 
/DK12/ Opatówek-Koźminek-Lisków-Rzymsko-/DK83/ -działka nr 554 obręb Lisków, gmina 
Lisków i nr 547 gmina Koźminek obręb Dębsko 
Inwestycja zlokalizowane jest na terenie Gminy Lisków i Gminy Koźminek, powiat kaliski woj. 
wielkopolskie. Na terenie gminy Koźminek to odcinek od km 15+930,00 do 16+338 -408,00m  
a na terenie gminy Lisków od km 16+338 do km 17+006,86- 668,86m. 
Projektowany odcinek zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 na odcinku 
Dębsko-Lisków od km 15+930,00 do km 17+006,86. 
 
I. Podstawa opracowania. 

1. Umowa zwarta pomiędzy Inwestorem a Projektantem. 
2.  Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 oraz uzupełniające 
pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie. 
3. Obowiązujące normatywy, normy i wytyczne 

- Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie- DURP z dn 14 maja 1999r . 
-  Polskie Normy i Normy BranŜowe . 

 
II. Zakres opracowania 

 
1. Stan istniejący. 

 

Inwestycja zlokalizowane jest na terenie Gminy Lisków i Gminy Koźminek, powiat kaliski 
woj. Wielkopolskie w pasie drogi wojewódzkiej nr 471  Opatówek-Rzymsko; Klasa drogi G. 
Szerokość nawierzchni jezdni 6,0m. z obustronnymi poboczami szer. 1,0-1,5m  i rowami. 
Istniejący obszar zlokalizowany jest w terenie równinnym, Trasa drogi przebiega w 
terenach zagospodarowanych rolniczo (pola uprawne, ogrody) i teren zabudowy 
zagrodowej.  
Droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości  6,0 m. W ciągu drogi usytuowane są 
zjazdy na posesje i pola. 
Odwodnienie powierzchniowe naturalne do rowów przydroŜnych. Ruch pieszych odbywa 
się nieumocnionymi poboczami lub jezdnią.  
Wg przeprowadzonego w 2010r  Generalnego Pomiaru Ruchu na drodze nr 471 na 
odcinku Koźminek-Rzymsko SDR wynosiło 1099 SDR;  co w stosunku do roku 2005 
nastąpił 3 % wzrost ruchu pojazdów samochodowych na tym odcinku. 
Rozdział ruchu na samochodowy i pieszy staje się niezbędny dla zachowania  
bezpieczeństwa tego ruchu. 
Jak wynika z dostarczonych map sytuacyjno-wysokościowych, wizji w terenie w granicy PB 
przechodzą urządzenia obce.   
Przy prowadzeniu robót ziemnych naleŜy zachować szczególną ostroŜność oraz 
odpowiednie warunki bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzeń występujących urządzeń. 
Roboty ziemne w obrębie urządzeń naleŜy wykonywać ręcznie. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zawiadomić właścicieli urządzeń „obcych” o 
zamiarze prowadzenia robót w ich pobliŜu. 
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2. Stan Projektowany. 
 
2.1. Przedmiot opracowania. 

 
Projekt obejmuje przebudowę chodnika wraz z wykonaniem remontu nawierzchni jezdni w 
pasie drogi wojewódzkiej nr 471 /DK12/ Opatówek-Koźminek-Lisków-Rzymsko-/DK83/ -
działka nr 554 obręb Lisków, gmina Lisków i nr 547 gmina Koźminek obręb Dębsko- na 
odcinku od m. Dębsko do m. Lisków – na odcinku od km 15+930,00 do km 17+006,86; przy 
czym chodnik od km 15+959,00 do km 16+984,63. 
Projektuje się wykonanie chodnika na długości  1+025,63 km. Szerokość chodnika 1,50m; z 
obrzeŜami 1,66m. 
Dodatkowo projektuje się przebudowę poprzez zmianę konstrukcji nawierzchni oraz 
dostosowanie parametrów technicznych istniejących przystanków  autobusowych 
zlokalizowanych w obrębie km 16+000 po stronie lewej i prawej. 
 
2.2. Projektowane  zagospodarowanie terenu. 
 
Ruch pieszych zostanie przełoŜony poza koronę drogi. 

 
2.2. Roboty rozbiórkowe. 
 
Opisano zakresy robót w przedmiarze robót.  
 
 2.4.  Chodnik. 
 
2.4.1. Usytuowanie chodnika zaprojektowano po stronie lewej zgodnie z kilometraŜem DW nr 

471 . 
2.4.2. Projektowana szerokość chodnika- 1,50m; chodnik obramowany z obu stron obrzeŜami 

betonowymi 8x30 układanymi na ławie betonowej C-8/10. 
2.4.3. Po stronie wewnętrznej chodnika (od jezdni) zaprojektowano ściek profilowany o 

szerokości 0,50 m z kostki betonowej gr. 8,0 cm układanej na podsypce cem.-
piaskowej gr. 5,0cm i ławie z betonu kl. C-12/15 gr. 20,0cm z obramowaniem 
obrzeŜem betonowym 8x30 na ławie betonowej z betonu C-8/10. 

2.4.4. Spadek chodnika 2% w kierunku ścieku. 
2.4.5. Na całym odcinku zaprojektowano nstp. konstrukcję nawierzchni chodnika: 

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego (melafir) gr. 10,0cm 
- wzmocnienie podłoŜa poprzez wykonanie w-wy stabilizacji gruntu cementem o RM-
2,5MPa gr. 10,0cm 

2.4.6. W obrębie zatok autobusowych ( km 15+972,10 str. lewa; km 16+055,63 strona prawa) 
zaprojektowano chodnik o szerokości zmiennej z nstp. konstrukcją: 
-  kostka betonowa brukowa gr. 6,0 cm na podsypce  cementowo-piaskowowej gr. w-

wy 5,0 cm 
- podsypka Ŝwirowa 0-16 gr. 5,0cm 
- wzmocnienie podłoŜa poprzez wykonanie w-wy stabilizacji gruntu cementem o RM-

2,5MPa gr. 10,0cm 
 
2.5. Zatoki autobusowe. 
 
2.5.1. W km 15+972,10 po stronie lewej i 16+055,63 po stronie  prawej zaprojektowano zatoki 

autobusowe. 
2.5.2. Parametry zatok: skos wjazdowy- 24,0m; peron 20,0m; skos wyjazdowy-12,0m; 

szerokość zatoki 3,0m 
2.5.3. Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych: 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,0 cm (czerwonej) na podsypce- cementowej gr. 
5,0 cm, 
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- podbudowa z betonu cementowego o gr. C-16/20 gr. 22,0cm 
- wzmocnienie podłoŜa poprzez wykonanie w-wy stabilizacji gruntu cementem o RM-
2,5MPa gr. 15,0cm 

2.5.4. Spadek poprzeczny 2%. 
2.5.5. Przy krawędzi zaprojektowano ściek z kostki betonowej gr. 8,0cm i szer. 30,0 cm, 

kostka układana na podsypce cem-piask. gr. 5,0 cm i ławie betonowej C-12/15 gr. 
29,0cm. 

2.5.6. Pod zatoką autobusową po stronie prawej naleŜy wykonać przepust z rur PEHD o 
średnicy 40cm.  W związku z długością przepustu -dla moŜliwości późniejszego 
utrzymania- naleŜy wykonać studzienkę rewizyjno-przelotową. Studzienkę wykonać na 
„mokro” z betonu klasy C-16/20. Wloty/wyloty przepustów umocnić kostką kamienną 
9/11 na podbudowie z betonu C-8/10 gr. 10,0cm. (wg. ścianek jak dla przepustów na 
zjazdach). 

2.5.7. Od strony chodnika (peronu) obramowanie stanowić będzie krawęŜnik betonowy 20x30 
układany na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. 

 
2.6. Remont nawierzchni. 
2.6.1. Remont nawierzchni jezdni naleŜy wykonać na odcinku od km 15+930,00 do km 

17+006,86 – dł. 1076,86m.  
2.6.2.Remont nawierzchni jezdni polegał będzie na odtworzeniu profilu jezdni- sfrezowaniu 

korekcyjnym w-wą śr. gr. 3,0 cm istniejącej nawierzchni jezdni z wykonaniem w-wy 
wyrównawczej w ilości zgodnej z tabelą wyrównania. 

2.6.3. Wykonaniu w-wy ścieralnej z mieszanki SMA o grubości 4,0cm. 
 

2.7. Zjazdy. 

2.7.1.Na odcinku po stronie prawej i lewej zlokalizowane są zjazdy do posesji, pól. 
2.7.2. Zjazd na  drogę wewnętrzną dojazdową zlokalizowany jest w km 16+000. 

Zaprojektowano zjazd z wyokrągleniem łukami o R=8,00m – Szerokość nawierzchni 
jezdni 5,0m. 

2.7.3. Na pozostałych zjazdach (do pól, posesji) połączenie nawierzchni jezdni i zjazdu 
wykonać skosami o wymiarach 1,50:1:50. 

2.7.4.Dla zjazdów zaprojektowano nstp. konstrukcje nawierzchni : 
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4,0cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego (melafir) gr. 20 cm po zagęszczeniu 
- wzmocnienie podłoŜa poprzez wykonanie w-wy stabilizacji gruntu cementem o RM-
2,5MPa gr. 10,0cm 

2.7.5.Na zjazdach zlokalizowanych po stronie prawej zaprojektowano przepusty z rur PEHD fi 
40,0cm. Wloty/wyloty przepustów umocnić kostką kamienną 9/11 na ławie z betonu C-
8/10 gr. 10,0cm. 

 
2.8. Przejście dla pieszych 

 
Przejście dla pieszych zlokalizowano w km 16+012,60, szerokości 4,0m. Oznakować masami 
chemoutwardzalnymi. 
 
2.8. Odwodnienie, przepusty. 

 
2.8.1. Woda z chodnika i ½ szerokości nawierzchni zostanie odprowadzona do 

zaprojektowanych ścieków przy krawędzi chodnika. Woda ze ścieków zostanie 
skierowana do zaprojektowanych wpustów (kręgi betonowe fi 500mm z kratą Ŝeliwną 
25t) z odprowadzeniem przykanalikami (rury pcv, fi 160 mm)  do rowu zlokalizowanego 
po stronie prawej. 
Przykanaliki naleŜy wykonać poprzez przecisk pod koroną drogi.  
Wyloty przykanalików naleŜy umocnić kostką kamienną 9/11 na podbudowie betonowej 
kl. C-8/10 gr. 10,0cm. 
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2.8.2.  Rów po stronie prawej naleŜy oczyścić i odmulić. 
2.8.3. W związku z lokalizacją w km 16+859,14 przepustu drogowego z rur betonowych fi 80 

cm który zlokalizowany jest na rowie melioracji szczegółowej zaprojektowano 
przedłuŜenie przepustu po stronie lewej o dł. 1,50 i włączenie do zaprojektowanego 
kolektora .  

2.8.4. Kolektor o średnicach rur PP 40 cm i PEHD 80cm i 100 cm zlokalizowany będzie na 
odcinku od km 16+836 do km 16+967,00. W ciągu kolektora zaprojektowano montaŜ 
studni rewizyjnych fi 100 i fi 150 cm. 
Wpusty projektowane na tym odcinku naleŜy włączyć do projektowanego kolektora 
poprzez projektowane studnie rewizyjne. 

 
2.9. Roboty zwi ązane i roboty towarzysz ące. 
 
2.9.1. W związku z występującymi kolizjami lokalizacji projektowanej ścieŜki z drzewami 

naleŜy wykonać wycinkę drzew ( 8szt.-lipa, jesion; 4 szt. owocowe); . Na wycinkę 
drzew owocowych nie ma potrzeby posiadania decyzji na pozostałe drzewa wycinka 
drzew zgodna z decyzją na wycinkę drzew. 

2.9.2.Roboty prowadzić wg. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
Wszelkie roboty związane z wykonywaniem wykopów, zasypek przepustów naleŜy 
prowadzić   wg. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
- Nasypy wykonywać z gruntów podatnych- mieszanina piasku i Ŝwiru. 
- Korony nasypów, skarpy rowu naleŜy zahumusować w-wą gr. 5,0 cm i obsiać trawą. 

2.9.3. Oznakowanie wg. zatwierdzonego oznakowania docelowego będącego załącznikiem do 
dokumentacji. 
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Informacja Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia 

C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A 
( branŜa: drogowa) 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 
Opatówek-Rzymsko na odcinku od m. Dębsko do m. Lisków 

 
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów; 
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 
471 /DK12/ Opatówek-Koźminek-Lisków-Rzymsko-/DK83/ -działka nr 554 obręb 
Lisków, gmina Lisków i nr 547 gmina Koźminek obręb Dębsko. 
Inwestycja zlokalizowane jest na terenie Gminy Lisków i Gminy Koźminek, powiat 
kaliski woj. wielkopolskie. Na terenie gminy Koźminek to odcinek od km 15+930,00 do 
16+338 -408,00m  a na terenie gminy Lisków od km 16+338 do km 17+006,86- 
668,86m. 
Projektowany odcinek zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 na 
odcinku Dębsko-Lisków od km 15+930,00 do km 17+006,86. 

 
Zakres całości opracowanego projektu budowlanego obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze /pomiarowe, wycinka drzew/, 
2. Roboty rozbiórkowe./rozbiórki istn. zjazdów i inne/, 
3. Roboty ziemne /wykopy nasypy pod konstrukcje chodników, zjazdów; wykopy 

rowów, wykopy pod przepusty; zasypki przepustów/, 
4. Odwodnienie /przedłuŜenie przepustu, montaŜ wpustów, przykanaliki, budowa 

kolektora, studni rewizyjnych, oczyszczenia rowów, przepusty pod zjazdami i 
inne związane/, 

5. przebudowa /wykonanie przebudowy chodnika; zjazdów, zatok autobusowych/, 
6. Nawierzchnia /wykonanie remontu nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni 

chodnika; zjazdów, zatok autobusowych/, 
7. Roboty towarzyszące  / humusowanie, obsianie, darniowanie/ 
9. Oznakowanie / oznakowanie pionowe i poziome. 
10.       I inne związane. 

 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych;  
W granicy PB przechodzą urządzenia obce, naleŜą do nich: 
- linie energetyczne  
- linia wodociągu 
- linia telekomunikacyjna 
 
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Ruch drogowy -Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
przebudowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu przebudowy w czasie trwania 
kontraktu, aŜ do odbioru ostatecznego. 
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 



DW 471 Dębsko-Lisków    strona 7 

 
4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Do przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót budowlanych naleŜą: 
- Roboty prowadzone w obrębie istniejących linii energetycznych, 
- Roboty ziemne -( wykopy, nasypy),  
- Roboty ziemne wykonywane w wykopie przy realizacji wymiany gruntów, odwodnienia , 
- Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym „pod ruchem”, 
- Roboty załadunkowe, wyładunkowe, 
- Roboty wykonywane sprzętem mechanicznym, 
- Roboty nawierzchniowe. 
 
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
W czasie prowadzenia robót na Wykonawcy ciąŜy obowiązek zabezpieczenia wymogów 
BHP. 
Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane 
w odzieŜ ostrzegawczą koloru pomarańczowego i poruszać się tylko po powierzchni 
ograniczonej zaporami drogowymi.  
Sprzęt uŜyty do wykonania robót powinien być wyposaŜony w światło pulsujące koloru 
pomarańczowego. 
 
6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych 
zagroŜeń. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania przebudowy. W zaleŜności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym muszą być ubrane w 
odzieŜ ostrzegawczą o barwie pomarańczowej ułatwiające spostrzeŜenie przez kierujących. 
Oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym obciąŜa Wykonawcę. 
- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W czasie trwania przebudowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren przebudowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu przebudowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznych i innych, a 
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wynikające ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych środki 
ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi’ 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
 
- Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
- Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydana przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wprzebudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
- Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, tak jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania przebudowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie przebudowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadamia InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
- Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 
przebudowy. 
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Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie powiadamiał InŜyniera . Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment przebudowy w obrębie terenu przebudowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
InŜyniera. 
 
- Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
- Ochrona i utrzymanie robót; 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez InŜyniera). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
- Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
Ponadto: 
- naleŜy o prowadzonych robotach bezwzględnie powiadomić pisemnie Urzędy, 
zarządcę dróg, zarządcę urządzeń nad i podziemnych oraz osoby fizyczne – właścicieli 
działek, 
- Roboty muszą być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną pod kierownictwem i 
nadzorem osoby posiadającej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robót 
uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe,  
- Wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywać tylko w zespołach 2-3 osobowych. 
- Zapewnienie pracownikom dostępu do telefonu w biurze kierownika Przebudowy w 
celu moŜliwości powiadomienia słuŜb ratowniczych lub administratorów urządzeń 
infrastruktury nad i podziemnej. 
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