Opis techniczny

Przebudowa chodnika w ci ggu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatéwek-Rzymsko na odcinku od m. D ebsko do m. Liskow

Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika w pasie drogi wojewddzkiej nr 471
/IDK12/ Opatéwek-Kozminek-Liskéw-Rzymsko-/DK83/ -dziatka nr 554 obreb Liskéw, gmina
Liskow i nr 547 gmina Kozminek obreb Debsko

Inwestycja zlokalizowane jest na terenie Gminy Liskéw i Gminy Kozminek, powiat kaliski woj.
wielkopolskie. Na terenie gminy Kozminek to odcinek od km 15+930,00 do 16+338 -408,00m
a na terenie gminy Liskow od km 16+338 do km 17+006,86- 668,86m.

Projektowany odcinek zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 na odcinku
Debsko-Liskéw od km 15+930,00 do km 17+006,86.

1.

Podstawa opracowania.

1. Umowa zwarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem.

2. Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 oraz uzupetniajgce
pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

3. Obowigzujace normatywy, normy i wytyczne

- Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie- DURP z dn 14 maja 1999r .

- Polskie Normy i Normy Branzowe .

Zakres opracowania

Stan istniejacy.

Inwestycja zlokalizowane jest na terenie Gminy Liskéw i Gminy Kozminek, powiat kaliski
woj. Wielkopolskie w pasie drogi wojewodzkiej nr 471 Opatbéwek-Rzymsko; Klasa drogi G.
Szerokos¢ nawierzchni jezdni 6,0m. z obustronnymi poboczami szer. 1,0-1,5m i rowami.
Istniejacy obszar zlokalizowany jest w terenie rOwninnym, Trasa drogi przebiega w
terenach zagospodarowanych rolniczo (pola uprawne, ogrody) i teren zabudowy
zagrodowej.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,0 m. W ciggu drogi usytuowane sg
Zjazdy na posesje i pola.

Odwodnienie powierzchniowe naturalne do rowéw przydroznych. Ruch pieszych odbywa
sie nieumocnionymi poboczami lub jezdnia.

Wg przeprowadzonego w 2010r Generalnego Pomiaru Ruchu na drodze nr 471 na
odcinku Kozminek-Rzymsko SDR wynosito 1099 SDR; co w stosunku do roku 2005
nastapit 3 % wzrost ruchu pojazdéw samochodowych na tym odcinku.

Rozdziat ruchu na samochodowy i pieszy staje sie niezbedny dla zachowania
bezpieczenstwa tego ruchu.

Jak wynika z dostarczonych map sytuacyjno-wysokosciowych, wizji w terenie w granicy PB
przechodzg urzgdzenia obce.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ szczegllng ostroznos¢ oraz
odpowiednie warunki bezpieczenstwa, aby unikng¢ uszkodzen wystepujacych urzadzen.
Roboty ziemne w obrebie urzadzen nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen ,obcych” o
zamiarze prowadzenia rob6t w ich poblizu.
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2. Stan Projektowany.
2.1.Przedmiot opracowania.

Projekt obejmuje przebudowe chodnika wraz z wykonaniem remontu nawierzchni jezdni w
pasie drogi wojewddzkiej nr 471 /DK12/ Opatowek-Kozminek-Liskow-Rzymsko-/DK83/ -
dziatka nr 554 obreb Liskow, gmina Liskow i nr 547 gmina Kozminek obreb Debsko- na
odcinku od m. Debsko do m. Liskbw — na odcinku od km 15+930,00 do km 17+006,86; przy
czym chodnik od km 15+959,00 do km 16+984,63.

Projektuje sie wykonanie chodnika na dtugosci 1+025,63 km. Szerokos¢ chodnika 1,50m; z
obrzezami 1,66m.

Dodatkowo projektuje sie przebudowe poprzez zmiane konstrukcji nawierzchni oraz
dostosowanie parametréw technicznych istniejacych  przystankow autobusowych
zlokalizowanych w obrebie km 16+000 po stronie lewej i prawej.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Ruch pieszych zostanie przetozony poza korone drogi.
2.2.Roboty rozbiorkowe.

Opisano zakresy robot w przedmiarze robot.

2.4. Chodnik.

2.4.1. Usytuowanie chodnika zaprojektowano po stronie lewej zgodnie z kilometrazem DW nr
471 .

2.4.2. Projektowana szeroko$¢ chodnika- 1,50m; chodnik obramowany z obu stron obrzezami
betonowymi 8x30 uktadanymi na tawie betonowej C-8/10.

2.4.3. Po stronie wewnetrznej chodnika (od jezdni) zaprojektowano sciek profilowany o
szerokosci 0,50 m z kostki betonowej gr. 8,0 cm uktadanej na podsypce cem.-
piaskowej gr. 5,0cm i tawie z betonu kl. C-12/15 gr. 20,0cm z obramowaniem
obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej z betonu C-8/10.

2.4.4. Spadek chodnika 2% w kierunku scieku.

2.4.5. Na calym odcinku zaprojektowano nstp. konstrukcje nawierzchni chodnika:

- hawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego (melafir) gr. 10,0cm

- wzmocnienie podioza poprzez wykonanie w-wy stabilizacji gruntu cementem o RM-
2,5MPa gr. 10,0cm

2.4.6. W obrebie zatok autobusowych ( km 15+972,10 str. lewa; km 16+055,63 strona prawa)
zaprojektowano chodnik o szerokosci zmiennej z nstp. konstrukcja;

- kostka betonowa brukowa gr. 6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowowej gr. w-
wy 5,0 cm

- podsypka zwirowa 0-16 gr. 5,0cm

- wzmocnienie podioza poprzez wykonanie w-wy stabilizacji gruntu cementem o RM-
2,5MPa gr. 10,0cm

2.5. Zatoki autobusowe.

2.5.1. W km 15+972,10 po stronie lewej i 16+055,63 po stronie prawej zaprojektowano zatoki
autobusowe.

2.5.2. Parametry zatok: skos wjazdowy- 24,0m; peron 20,0m; skos wyjazdowy-12,0m;
szerokos¢ zatoki 3,0m

2.5.3. Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,0 cm (czerwonej) na podsypce- cementowej gr.
5,0cm,
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- podbudowa z betonu cementowego o gr. C-16/20 gr. 22,0cm
- wzmocnienie podioza poprzez wykonanie w-wy stabilizacji gruntu cementem o RM-
2,5MPa gr. 15,0cm

2.5.4. Spadek poprzeczny 2%.

2.5.5. Przy krawedzi zaprojektowano $ciek z kostki betonowej gr. 8,0cm i szer. 30,0 cm,
kostka uktadana na podsypce cem-piask. gr. 5,0 cm i tawie betonowej C-12/15 gr.
29,0cm.

2.5.6. Pod zatokg autobusowg po stronie prawej nalezy wykonaé przepust z rur PEHD o
srednicy 40cm. W zwigzku z dlugoscig przepustu -dla mozliwosci pdzniejszego
utrzymania- nalezy wykonac¢ studzienke rewizyjno-przelotowa. Studzienke wykonac na
,mokro” z betonu klasy C-16/20. WIloty/wyloty przepustow umocni¢ kostka kamienng
9/11 na podbudowie z betonu C-8/10 gr. 10,0cm. (wg. $cianek jak dla przepustow na
zjazdach).

2.5.7. Od strony chodnika (peronu) obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy 20x30
uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

2.6. Remont nawierzchni.

2.6.1. Remont nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ na odcinku od km 15+930,00 do km
17+006,86 — dt. 1076,86m.

2.6.2.Remont nawierzchni jezdni polegat bedzie na odtworzeniu profilu jezdni- sfrezowaniu
korekcyjnym w-wg sr. gr. 3,0 cm istniejgcej nawierzchni jezdni z wykonaniem w-wy
wyroéwnawczej w ilosci zgodnej z tabelg wyréwnania.

2.6.3. Wykonaniu w-wy scieralnej z mieszanki SMA o grubosci 4,0cm.

2.7. Zjazdy.

2.7.1.Na odcinku po stronie prawej i lewej zlokalizowane sg zjazdy do poses;ji, pol.

2.7.2. Zjazd na  droge wewnetrzng dojazdowg zlokalizowany jest w km 16+000.
Zaprojektowano zjazd z wyokragleniem tukami o R=8,00m — Szerokos$¢ nawierzchni
jezdni 5,0m.

2.7.3. Na pozostatych zjazdach (do pdl, posesji) potaczenie nawierzchni jezdni i zjazdu
wykonac¢ skosami o wymiarach 1,50:1:50.

2.7.4.Dla zjazdéw zaprojektowano nstp. konstrukcje nawierzchni :

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4,0cm

- podbudowa z kruszywa famanego (melafir) gr. 20 cm po zageszczeniu

- wzmochienie podioza poprzez wykonanie w-wy stabilizacji gruntu cementem o RM-
2,5MPa gr. 10,0cm

2.7.5.Na zjazdach zlokalizowanych po stronie prawej zaprojektowano przepusty z rur PEHD fi

40,0cm. Wloty/wyloty przepustow umocni¢ kostkg kamienng 9/11 na tawie z betonu C-
8/10 gr. 10,0cm.

2.8. Przejscie dla pieszych

Przejscie dla pieszych zlokalizowano w km 16+012,60, szerokosci 4,0m. Oznakowaé masami
chemoutwardzalnymi.

2.8. Odwodnienie, przepusty.

2.8.1. Woda z chodnika i % szerokosci nawierzchni zostanie odprowadzona do
zaprojektowanych $ciekéw przy krawedzi chodnika. Woda ze $ciekéw zostanie
skierowana do zaprojektowanych wpustow (kregi betonowe fi 500mm z kratg zeliwng
25t) z odprowadzeniem przykanalikami (rury pcv, fi 160 mm) do rowu zlokalizowanego
po stronie prawej.

Przykanaliki nalezy wykona¢ poprzez przecisk pod korong drogi.
Wyloty przykanalikdw nalezy umocni¢ kostkg kamienng 9/11 na podbudowie betonowe;j
kl. C-8/10 gr. 10,0cm.
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2.8.2. ROW po stronie prawej nalezy oczysci¢ i odmulic.

2.8.3. W zwigzku z lokalizacjg w km 16+859,14 przepustu drogowego z rur betonowych fi 80
cm ktéry zlokalizowany jest na rowie melioracji szczegO6towej zaprojektowano
przediuzenie przepustu po stronie lewej o dt. 1,50 i wigczenie do zaprojektowanego
kolektora .

2.8.4. Kolektor o srednicach rur PP 40 cm i PEHD 80cm i 100 cm zlokalizowany bedzie na
odcinku od km 16+836 do km 16+967,00. W ciggu kolektora zaprojektowano montaz
studni rewizyjnych fi 100 i fi 150 cm.

Wopusty projektowane na tym odcinku nalezy wiaczy¢ do projektowanego kolektora
poprzez projektowane studnie rewizyjne.

2.9. Roboty zwi gzane i roboty towarzysz ace.

2.9.1. W zwigzku z wystepujacymi kolizjami lokalizacji projektowanej sciezki z drzewami
nalezy wykona¢ wycinke drzew ( 8szt.-lipa, jesion; 4 szt. owocowe); . Na wycinke
drzew owocowych nie ma potrzeby posiadania decyzji na pozostate drzewa wycinka
drzew zgodna z decyzjg na wycinke drzew.

2.9.2.Roboty prowadzi¢ wg. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow, zasypek przepustéw nalezy
prowadzi¢ wg. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- Nasypy wykonywac¢ z gruntéw podatnych- mieszanina piasku i zwiru.
- Korony nasypéw, skarpy rowu nalezy zahumusowac w-wa gr. 5,0 cm i obsia¢ trawa.

2.9.3. Oznakowanie wg. zatwierdzonego oznakowania docelowego bedgcego zalgcznikiem do
dokumentacji.
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Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia
CZESC OPISOWA
( branza: drogowa)
Przebudowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatéwek-Rzymsko na odcinku od m. Debsko do m. Liskow

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow;

Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika w pasie drogi wojewddzkiej nr
471 /DK12/ Opatowek-Kozminek-Liskow-Rzymsko-/DK83/ -dziatka nr 554 obreb
Liskéw, gmina Liskéw i nr 547 gmina Kozminek obreb Debsko.

Inwestycja zlokalizowane jest na terenie Gminy Liskow i Gminy Kozminek, powiat
kaliski woj. wielkopolskie. Na terenie gminy Kozminek to odcinek od km 15+930,00 do
16+338 -408,00m a na terenie gminy Liskow od km 16+338 do km 17+006,86-
668,86m.

Projektowany odcinek zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 na
odcinku Debsko-Liskéw od km 15+930,00 do km 17+006,86.

Zakres catosci opracowanego projektu budowlanego obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze /pomiarowe, wycinka drzew/,

2. Roboty rozbiorkowe./rozbiérki istn. zjazdéw i inne/,

3. Roboty ziemne /wykopy nasypy pod konstrukcje chodnikéw, zjazdéw; wykopy
rowow, wykopy pod przepusty; zasypki przepustow/,

4. Odwodnienie /przedtuzenie przepustu, montaz wpustow, przykanaliki, budowa
kolektora, studni rewizyjnych, oczyszczenia rowow, przepusty pod zjazdami i
inne zwigzane/,

5. przebudowa /wykonanie przebudowy chodnika; zjazdéw, zatok autobusowych/,

6 Nawierzchnia /wykonanie remontu nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni
chodnika; zjazdéw, zatok autobusowych/,

7. Roboty towarzyszace / humusowanie, obsianie, darniowanie/

9. Oznakowanie / oznakowanie pionowe i poziome.

10. | inne zwigzane.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

W granicy PB przechodzg urzadzenia obce, nalezg do nich:
- linie energetyczne

- linia wodociagu

- linia telekomunikacyjna

3) wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Ruch drogowy -Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
przebudowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu przebudowy w czasie trwania
kontraktu, az do odbioru ostatecznego.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa
pojazdéw i pieszych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robdét.
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4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych naleza:

- Roboty prowadzone w obrebie istniejgcych linii energetycznych,

- Roboty ziemne -( wykopy, nasypy),

- Roboty ziemne wykonywane w wykopie przy realizacji wymiany gruntéw, odwodnienia ,
- Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym ,pod ruchem”,

- Roboty zatadunkowe, wyladunkowe,

- Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym,

- Roboty nawierzchniowe.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

W czasie prowadzenia rob6t na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogéw
BHP.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
W odziez ostrzegawczg koloru pomaranczowego i porusza¢ sie tylko po powierzchni
ograniczonej zaporami drogowymi.

Sprzet uzyty do wykonania robot powinien by¢ wyposazony w sSwiatto pulsujgce koloru
pomaranczowego.

6) wskazanie $rodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania przebudowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe]j utatwiajgce spostrzezenie przez kierujgcych.
Oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym obcigza Wykonawce.

- Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania przebudowy i wykahczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren przebudowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokét placu przebudowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznych i innych, a
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wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi’

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepis6w ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika ( np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wprzebudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od whasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, tak jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania przebudowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie przebudowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadamia Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
przebudowy.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie powiadamiat Inzyniera . Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukohczony fragment przebudowy w obrebie terenu przebudowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce , socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Ochrona i utrzymanie robét;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ponadto:

- nalezy o prowadzonych robotach bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Urzedy,
zarzadce drég, zarzadce urzadzen nad i podziemnych oraz osoby fizyczne — wiascicieli
dziatek,

- Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang pod kierownictwem i
nadzorem osoby posiadajacej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robot
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe,

- Wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywa¢ tylko w zespotach 2-3 osobowych.

- Zapewnienie pracownikom dostepu do telefonu w biurze kierownika Przebudowy w
celu mozliwosci powiadomienia stuzb ratowniczych Ilub administratorow urzadzen
infrastruktury nad i podziemne;j.
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