remont DW 180 przedmiar.kst

Przedmiar

L | Podsta- Opis i wyliczenia j].m. | Poszcz | Razem
p. wa
1 odcinek  od km 21+950 do km 22+580
1|KNRU 2- [Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu [m?2
d.1|31 1001- |z rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km - grubos¢ frezowania: 5
02 cm
6,4*(274+11,5)+(6,4+6,3)/2*344,5 m?2 4014,775
RAZEM | 4014,775
2|KNNR 6 |[Skropienie emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM w ilosci 0,3 kg / |m?2
d.1/1005-07 [m2
4014,78 m?2 4014,780
RAZEM | 4014,780
3|KNNR 6 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- |t
d.1/0108-02 |asfaltowag
12,54 t 12,540
RAZEM 12,540
4|KNRU 2- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu SMA 11 - warstwa|m?2
d.1|31 0316- |scieralna po zageszczeniu o grubosci: 5 cm
07
4014,78 m?2 4014,780
RAZEM | 4014,780
5|KNR 2-31 |Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi [m?2
d.1/0706-02 |- linie segregacyjne i krawedziowe malowane: mechanicz-
nie - grubowarstwowe
630*0,24 m?2 151,200
RAZEM 151,200
6 Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia ro- |kpl
d.1 bot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 odcinek od km 26+130 do km 27+400
7|KNRU 2- [Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu |m?2
d.2|31 1001- |z rozbiérki na odlegtos¢ do 1 km - grubos¢ frezowania: 4
02 cm
1270%*6,2 m?2 7874,000
RAZEM | 7874,000
8|KNR 4-04 | Transport pofrezu na odlegtos¢ 8 km m3
d.2|1103-01
7874*0,04 m3 314,960
RAZEM 314,960
9|KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM w ilosci 0,3 kg / |m?2
d.2|1005-07 [m2
7874 m?2 7874,000
RAZEM | 7874,000
10|KNNR 6 |Wykonanie w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego m2
d.2(0108-02 |AC 16W o $redniej grub. 4 cm
7874 m?2 7874,000
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RAZEM | 7874,000
11|KNRU 2- [Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu SMA 11 - warstwa|m?2
d.2|31 0316- |Scieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
07
7874 m?2 7874,000
RAZEM | 7874,000
12|KNR 2-31 [Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi |m2
d.2|0706-02 |- linie segregacyjne i krawedziowe malowane: mechanicz-
nie - cienkowarstwowe
1,63*120+1270*0,12*2 m?2 500,400
RAZEM 500,400
13 Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia ro- |kpl
d.2 bot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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