
remont DW 180 przedmiar.kst Przedmiar

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 odcinek      od km 21+950 do km 22+580
1

d.1
KNRU 2-
31 1001-
02

Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału
z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 5
cm

m2

6,4*(274+11,5)+(6,4+6,3)/2*344,5 m2 4014,775
RAZEM 4014,775

2
d.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /
m2

m2

4014,78 m2 4014,780
RAZEM 4014,780

3
d.1

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową

t

12,54 t 12,540
RAZEM 12,540

4
d.1

KNRU 2-
31 0316-
07

Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu SMA 11 - warstwa
ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 5 cm

m2

4014,78 m2 4014,780
RAZEM 4014,780

5
d.1

KNR 2-31
0706-02

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi
- linie segregacyjne i krawędziowe  malowane: mechanicz-
nie - grubowarstwowe

m2

630*0,24 m2 151,200
RAZEM 151,200

6
d.1

Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia ro-
bót

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 odcinek   od km 26+130 do km 27+400
7

d.2
KNRU 2-
31 1001-
02

Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału
z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4
cm

m2

1270*6,2 m2 7874,000
RAZEM 7874,000

8
d.2

KNR 4-04
1103-01

Transport pofrezu na odległość   8   km m3

7874*0,04 m3 314,960
RAZEM 314,960

9
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /
m2

m2

7874 m2 7874,000
RAZEM 7874,000

10
d.2

KNNR 6
0108-02

Wykonanie w-wy wiążącej  z betonu asfaltowego 
AC 16W  o średniej grub. 4 cm

m2

7874 m2 7874,000
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 14701



remont DW 180 przedmiar.kst Przedmiar

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 7874,000
11

d.2
KNRU 2-
31 0316-
07

Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu SMA 11 - warstwa
ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

m2

7874 m2 7874,000
RAZEM 7874,000

12
d.2

KNR 2-31
0706-02

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi
- linie segregacyjne i krawędziowe  malowane: mechanicz-
nie  - cienkowarstwowe

m2

1,63*120+1270*0,12*2 m2 500,400
RAZEM 500,400

13
d.2

Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia ro-
bót

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 14701


