SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU ROBOT

Konserwacja nawierzchni drogowej poprzez wykonaniemaktadki dwuwarstwowej w
mieszanki mineralno- emulsyjnej na zimno (mikrodywanikow) - droga wojewddzka nr 269
Szczerkowo - Kowal na odcinku od km 0+000,00 do k&+639,00

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 — Wymagangol®e odnosi si do wymaga wspolnych dla poszczegolnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane przy konserwacji nawierzchni drogowej
poprzez wykonanie naktadki dwuwarstwowej z mieskankneralno — emulsyjnej na zimno (mikrodywanikéw)dw nr 269
Szczerkowo-Kowal od km 0+000,00 do km 5+639,00.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanawgze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i riglge stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
1.3.1. Wymagania ogoélne najerozumiet i stosowa w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.05.03.17a Remonty ggtkowe emulsj i grysami

D.05.03.17 Remonty gatkowe mieszarkmineralno- asfaltow
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzcliminhicznych
D.05.03.19 Cienkie warstwy na zimno typu ,slureal
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy cata¢ techniczno-uaytkowa (droga) albo jego
czes¢ stanowdca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny,aaet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dhlugos¢ mostu - odleghet miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsyath -
odlegtas¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigineej.
1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5 Droga tymczasowa (mori@awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonauchu pojazdéw obstugigych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianastioitcia po jego zakaczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaofatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zgty do notowania zdarzei
okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania polecenej
korespondenc;ji technicznej pagdiy Inspektorem Nadzoru, Wykonawicprojektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz



1.4.8. Inspektor Nadzoru (Kierownik RDW/osoba przez nieggznaczona) — osoba wymieniona w danych kontraktbwy

(wyznaczona przez Zamawiaggo, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie robét

i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongw@owaniona do kierowania robotami i do wggbwania w jego

imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulmahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapasdziehcymi

jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchwmaz ze sposobem ich pogenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych, tweaz

ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowéw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdgago, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigprob zwihzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodne z dokumentamjojektovs i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora projek

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkadbdm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na podie gruntowe

i zapewniaicych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana kegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferygzm

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st miedzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa ga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stgaca do przenoszenia ohzen od ruchu na podi®. Podbudowa nmie sktadd sic z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasc¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z
jednej lub dwoéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemusiek podiéa. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtbwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami daiat mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stisca do odprowadzenia wody przedostej se do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiam@powiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchlipznego na

okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgoddé- zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsh przedziat toleranciji

nie zostat okrdony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiiazamych z rq

urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza

chronicych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzen organizacji i

bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.



1.4.27. Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitderzaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przet@xlykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnefycizce sposobu
realizacji robo6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydauaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agmania drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego paiczenia.
1.4.31. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szieddréwek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdedwek dzikich zwierat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgktad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentaciji projektowej, ktdra wskazuje lokaljzaccharakterysty i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.35 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegoozeéM sktada sie z petnej $ciany, stupéw Ilub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu upoarkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji tereno@ruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpktosc teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.38. Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokdé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblnpdzajow ruchu oraz
szeroké¢ chodnikéw mierzona véwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdiaprzedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.

1.4.41. Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsganignione w
kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.42. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegja ruchu pieszego.

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inmg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwe
ruchu pieszego.

1.4.44. Zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebna catas¢ konstrukcyjm lub technologicza
zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie ma@ polegéa na wykonywaniu rob6t zwkanych z
budowa, modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrabudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych roboét, bezpieamwo wszelkich czynnigi na terenie budowy, metodyyte
przy budowie oraz za ich zgodid@ dokumentagjprojektova, ST i poleceniami lzyniera.

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t budowlanych jest zobawany do obwieszczenia publicznie (radio, telewiajalna, prasa
0 zastgu wojewddzkim) o terminie rozpog@a i zakaczenia rob6t, o sposobie prowadzenia rob6t i radaaudnié.

Wykonawca zobowizany jest rowniz do indywidualnego powiadomienia:

-  Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

-  Przewdanicy komunikacji publicznej (réwnieprzewanikéw obstuguacych szkoty);

- Urzad Gminy (tablica ogltoszg;

—  Sotectwo (tablica ogtosag



Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umovwgegeze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziekiBudowy oraz jeden komplet dokumentacji projekiofpezetargowej opisugej
przedmiot zaméwienia).

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&iowej oraz punktéw granicznych Wykonawca pobiezzedasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne). ftzekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczywalirpunkty gtéwne
trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostateczn&mbét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworrywali na wkasny koszt. Przed przekazaniem terendowy Wykonawca
winien przedstawi Inzynierowi harmonogram robét, plan ptageboraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakn&lonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowaetizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przeakazWykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawaaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuagnprojektowej na

Roboty obgte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znejdid do wghdu w okresie przygotowywania

ofert w siedzibie Wielkopolskiego Zaidu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51 ona siedzibie Rejonu Drég
Wojewddzkich w Kole ul. Tonfiska 200.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektys(ideda wykonywane). W oparciu o przepisy
dotyczice sieci poligonizacji pgstwowej i osnowy realizacyjnej nale wykona geodezyja inwentaryzag powykonawca sieci
uzbrojenia terenu i obiektéw, naktezmiany na map zasadnicz uzyskujpc potwierdzenie wikxiwego Grodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Projekty technologii i organizacji robot,

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budemaz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docejpevganizacii ruchu,

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usiamwodpadach.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje geodezjgikumentag powykonawcz obiektu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodné¢ Rob6t z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczi@m®va czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w ébw jednym z
nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej daientacji. Wykonawca nie me wykorzystywa bledow
lub opuszcze w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien ndtggast powiadondi Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roziiéci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadgdabzgodne z DokumentacjProjektowa i ST. Dane okrdone w
Dokumentacji Projektowej i w STeHba uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ine@téw budowli musgbyé¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqmzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadiay
materiaty lub Roboty niedala w petni zgodne z DokumentadProjektova lub ST, i wplynie to na niezadowadej jakos¢ elementu

budowli, to takie materiatydula niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $

uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientenveealizacji Umowy a do zakaéczenia i odbioru

ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnigiciezki rowerowe,

ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tydwmiez na Objedzie

Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy; do zaka@czenia i odbioru ostatecznego rob6t, zaggkeniem usuwaniéniegu i

lodu .

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizacjchu wraz z nieziginymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywd tymczasowe uegizenia zabezpiecz@e w tym: ogrodzenia, pesze,

oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie inngrodki nieztzdne do ochrony Robét, wygody spotecaria innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jestnieodzowne ze wzegtiow

bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inne aglizenia zabezpieczgie k:da akceptowane przezayniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b

uzgodniony z laynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dtgazdéw i maszyn praagych przy realizacji rob6t, Wykonawca

odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzyirierem.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obw@e publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony zzymierem oraz przez

umieszczenie, w miejscach idthach okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjbgda utrzymywane przez

Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktows. W sezonie

zimowym Wykonawca winien tak prowadzibboty budowlane, aby nie utrudniaty one zimowetyaymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowdé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgcochronysrodowiska naturalnego

oraz przestrzegazapisow decyzjrodowiskowe;.

W przypadku maliwosci wycinki drzew i krzewow w okresiedgowym ptakéw Wykonawca winien wyznaézyrnitologa, dendrologa i

entomologa i wspdlnie z nimi ztgé wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrditpdowiska w Poznaniu o pozwolenie na

wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych spstalina przedmiotowej inwestycji wagu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca zapewni rigte:

—  Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

—  Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowepesanienie odpowiedniej wilgotdoi gruntu i zabezpieczenie go podczas
transportu.

— Odpowiedni ochrore przed erozj wodm gruntéw poprzez formowanieaéw pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w
miejscach najbardziej podatnych na egosfosowa grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysmkoponad 2 m,
natychmiast po uformowaniu powinny dyabezpieczone poprzez naniesiefliedka antyerozyjnego (osattiekowy ze
$ciotka, struzynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabili@oie przez humusowanie i zadarnianie.

- Mozliwie dalek lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatéw od zalwdmieszkaniowej, w zaghieniach terenu
co minimalizuje negatywne oddzialywanie na kragahrozprzestrzenianie pytdw, zanieczysagaewietrza i hatasu.

- Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarmdzer i maszyn spetniagych polskie
normy i rozporadzenia w zakresie emisji hatasu émdowiska oraz unikanie prowadzenia gzénych ze znacznemish

hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pablkabudowy mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoyda powstajcych z rozhbiérki obiektéw budowlanych i istnieych
drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinbgé procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka

mineralno-bitumiczna w kKau dnia roboczego powinnadprzewaona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.
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- Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abgricgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy —veeazie
awarii maze spowodowé&zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robdt Wykonawcatizie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oragldie unik@& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezei innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:
1) lokalizagt baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych
2)  srodki ostr@nacsci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pzaru.
Uznaje st¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i ®
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterebaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebgkah i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpasrem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t aliraez
personel Wykonawcy.
Uznaje st¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i ®
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia
Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materialtow wywotagych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie wyroby i materialy odpadoweyte do Robdt &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravanjednostk,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrob6w tenatow nasrodowisko.
Wyroby i materialy, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, @glkaczeniu Robét ich szkodlivié zanika (1p. pylaste)
moa by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.z8 wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé&zgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organéw administracji patwowe;.
1.5.8 Ochrona wiasn§ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wadzgolacych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaaiajcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska aviatowego Qrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacije o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty smizenia planu zagospodarowania z projektu do termompoczcia wykopow.
Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodrageh instalacji i uradzer w czasie trwania budowy oraz
tych, o ktérych sam uzyskanformacje.
Wykonawca zobowzany jest umi&i¢ w swoim harmonogramie rezeyvezasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore mdgyc
wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadérizyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpogzia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldyikonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wtadze oraz
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkddzestalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamauegégjo oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacje.
1.5.9. Ograniczenie obaizen o0si pojazdéw
Wykonawca kdzie stosowa sie do ustawowych ogranicgenaciskéw osi na drogach publicznych przy transponeateriatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszatkézledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyel) i o kadym takim przewozie dulzie powiadamiat liayniera.
Inzynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgieé z terenu budowy. Pojazdy powoshg
nadmierne obaizenie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami layniera.
1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robhét Wykonawealbie przestrzegaprzepiséw dotycrcych bezpieczestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp@@02r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpigstea i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresizajow robdt budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).
W szczegélnéri Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkacthempiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz sgizi odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzépewnienia bezpieamtwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy
wykonujce prace na drodze po ktérej odbywarsich publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. poméacaowych, a od zmroku do
$witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i @&
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@iRobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do Rob6t od Daty Rozpeca do
daty wydania Potwierdzenia Zalezenia przez tiyniera.
Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaaiginmo by prowadzone w taki spos6b, aby
budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowggin stanie przez caly czas, do momentu odbioruarstaego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyeato na polecenie dgniera powinien rozpoaz Roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wkadze centraiiejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ty@w, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idgzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikiwymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych adzex lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpswania, obcizenia i wydatki wynikte z lub
zZwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrge Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dasizonej przez Zamawigjego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.13. ROwnowaznosé norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepisow, ktore sp@tmap materiaty, wytwornie i inne zapasy
bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanimdania, stosowasie beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione oddnie norm i zbioréw przepiséw, chylia w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i
zbiory przepisbw majcharakter ogolnokrajowy, lub odnasgie do konkretnego regionu, zostaprzyjete inne obowizujace normy,
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ktére zapewniaj wykonanie na zasadniczo rownym lukekgizym poziomie i wymagany przez wczriej wyszczegolnione normy i
zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniegowdeznia i zatwierdzenia naspiie przez layniera.

Réznice pomeédzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanyamiznnikami musgby¢ doktadnie odnotowane naspiie przez
Wykonawe; i przedi@one Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glaiczekiwanego przez Wykonagveatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy #ynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaykonania na zasadniczo réwnym
poziomie, Wykonawca zastosuje sio norm wyszczegolnionych we weémij wspomnianych dokumentach. Uznaje se wszelkie
koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.14. Zaplecze Zamawiaicego

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, Irzynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego posmiEzenia
biurowe, sprzt i inne uradzenia towarzysgce.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowssic powinno na placu budowy,allz w jego bliskim gsiedztwie i sklada sie z niezlegdnych
instalacji, uradzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowycleinmetrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezldnych uradze, instalacji, drég dojazdowych
i wewnretrznych, biur, placéw i zabezpiegzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Roboét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkaszty eksploatacyjne zgaane z uytkowaniem powyszego
Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswie wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych,
biur, placéw zabezpiecagoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $

uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

2. Materiaty

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym oxgystaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych przazzonych do Robét

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyeproponowanegarddta wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanydt |

wydobywania materiatéw i odpowiednieiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera. Zatwierdzenie

partii (czsci) wyrobdéw budowlanych z danedgmddta nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegddia

uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobewaany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane

z dopuszczonegaddia w sposéb egly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{ilk. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany nadajeds
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanycbeligest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodnbz nornma zharmonizowas albo z europejsk aprobad
technicza badz krajowa specyfikacy technicz paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégio Obszaru
Gospodarczego oznaczpprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w oks&tonym przez Komig Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklasamjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on oboazikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowfargopuszcza si wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych producent wydadwiadczenieze
zapewniono zgodrié wyrobu budowlanego a lokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20@%&. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny
towarzyszyg miedzy innymi nasipujace informacje:

a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoigp wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono daweanie CE na wyrobie budowlanym,



c) dane umgliwiajace identyfikact cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zeli wynika to z
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
2.1.3.Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200d@z. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego
oznakowanego znakiem budowlanym producent jest imzany dokczy¢ informacg zawierajca:
a) okrelenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoggp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgj nazve, nazve handlows, typ, odmiar, gatunek i klas wedtug specyfikacji
technicznej,
¢) numer irok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgpotwierdzono zgodrié wyrobu budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiun
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist oceny zgodrsoi wyrobu
budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelisymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tla odrzucone.
2.1.4 Wartcs¢ uzytych Materiatdw stanowi koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamigy ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawi@@go i jest zobowzany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpocxiem eksploatacjirddia.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty amane z dostarczeniem materiatow i
wyrobéw budowlanych do Robot.
Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ulazeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednmdem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanycliKentrakcie lrda
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad edednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodgyimiera, Wykonawca niecblizie prowad zadnych wykopdéw w olabie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontiakc
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjacymi na danym obszarze.
2.3Inspekcja wytwoérni wyrobéw budowlanych
Wytwornie wyrobéw budowlanych madpy¢ okresowo kontrolowane przezzmiera w celu sprawdzenia zgodniostosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki wyrobéw budawieh mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $glavosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow budowlanych pod wadem jakdci.
W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekajvytwérni beda zachowane nagiujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniapwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budoydhnwy czasie przeprowadzania
inspekgiji,
b) Inzynier kxdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja wyrobéw
budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazfniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekgcji i bades tych miejscach
2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom
Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtag wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione
w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcylidazynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych wyrobéw budowlanych do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychrataw budowlanych zostanie odpowiednio przewaitwany
(skorygowany) przez ltyniera. W kadym takim przypadku natg speiné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
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(Dz. U. z 2013r. poz. 21).
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowMhdonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyciem, usungciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlamj i materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowan@byybudowlane (materiaty), do czasu gagdbone potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhawmmja jakos¢ i whasciwosé do robot i byty dospne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowanigdip zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych zierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekdhgwe i zaakceptowanych przezzmiera.
Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbi&tkinows wtasngé Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisanych bez uszkodze
kostka betonowa, krasmiki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcaakbw, stupki prowadge, destrukt z frezowania.
Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkéd#anowi wlkasngé Zamawiagcego i winny by Jemu dostarczone z protokotem w
obecndci Inzyniera.
3. Sprzt
Wykonawca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu riko§d wykonywa-
nych Robét. Sprt uzywany do Robét powinien byzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ildci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgajizRoboét, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustalev
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamgiokrgmi w Dokumentacii Projektowej,
ST i wskazaniach lyniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
Robdét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotosed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spim do wytkowania i bada okresowych tam
gdzie jest to wymagane przepisamizelieDokumentacja Projektowa lub ST przewidujozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadondyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpprzed ayciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lfyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny, urmzenia i
narzdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Umowy, zost@nzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
4. Transport
Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na 6 przy transporcie materiatdw (spta) na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niegbine zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovigdankéw i w sposob aity bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat iyniera.
Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takichdkéw transportu, ktére nie wplyniekorzystnie na jaké wykonywanych Robét
i wiasciwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dzizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&reymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach layniera, w terminie przewidzianym Umaw
Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pigstanowiono inaczej, uwa sk ze, dla materiatdw, odpaddéw i spta:
transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewniem@yiezienie, wywoz itp. obejmuje rowrieatadunek, przetadunek i wytadunek
nasrodki transportu.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i @&
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.
5. Wykonanie robét
Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegommga roboty naley wykonywa& w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2
Zmianowym (2x8godzin).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgotinie z Umow, oraz za jaké zastosowanych materiatdw i wykonywanych
Robdét, za ich zgodd6é z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rolrézgoleceniami liyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgst wszystkich elementéw Robét zgodnie
Z wymiarami i rednymi okreglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyraipémie przez layniera.
Wykonawca zatgy, w razie konieczniei, osnowe realizacyjm, w oparciu o ktdy bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania
osnowy realizacyjnej zostanie uwgghiony w cenach jednostkowych poszczegélnych rohi podlega dodatkowej zaptacie.
Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosigjesli wymagda tego kedzie
Inzynier, poprawione przez \Wykonayuta wasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wy&mkprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidltioza ich
doktadnd¢.
Decyzje Ireyniera dotycace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elemeriRnhbo6t leda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a zakw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjiyniera uwzgtdni wyniki
bada materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywagg na rozwzan kwestk.
Polecenia layniera keda wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg pod
grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego typdnosi Wykonawca.
Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa skt ze utylizacja oznacza unieszkodliwienie w
znaczeniu ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu zapewnienia jdékg w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Raobdiliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramijvykonanie Robot
zgodnie z DokumentacProjektovs, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirezyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&

a) cz$¢ 0golm opisujca:

- organizag wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jékdterminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robét,

- system (sposoéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych Robaét,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégprowadzenie bad,

- sposoéb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzisterugcych a
takze wyciaganych wnioskOw i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i umdlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwyiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz w@zei do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiwjskezy,
kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw pubed, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedepomiaréw i badéa (rodzaj i castotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedea,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wsgaia mieszanek i wykonywania poszczegolnych eltime

Robot,
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- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
6.2. Zasady kontroli jakasci Robot
Celem kontroli Robét dilzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazor jakas¢ Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peinkontrok Robot i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli, wiaczapc personel,
laboratorium, sprgt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania probek i badaaterialéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier ma:e zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonywania jest zadowaley.
Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz Robo6t gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuraejiProjektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badadch czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdiy n
zostaly one tam okétone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznbpyazapewni wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane agzenia i sprat badawczy posiadajwazna legalizacg,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagda&ymaganiom norm okéajacych procedury bada
Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.
Inzynier ltedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhgiod badawczych. deli niedocigniecia te leda tak
powazne, ze mog@ wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatow i
dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatéw.
Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Reqaptinny by
dostarczane wraz z prébkami materiatéw wvidlach wystarczagych do wykonania niezkdnych bada. Wszystkie koszty zwizane
Z organizowaniem i prowadzeniem bAdmaaterialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batla
Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mozliwos¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed prgysniem do
pobrania prébek Wykonawca powiadomiyniera o miejscu i sposobie pobrania probek.
Na zlecenie layniera po akceptacji Zamawigego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawge usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteuek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.
Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawe do badé wykonywanych przez lyniera kda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zathwepy przez
Inzyniera. Uznaje 8i ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetln przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@dkp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegte przez layniera.
Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadormyriiera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bedjafdykonawca przedstawi napiie ich wyniki do akceptaciji kyniera.
Wyniki pomiaréw geodezyjnychebla przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspdtnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz
wydruku.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
6.5. Raporty z bada
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Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdow z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakon
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego
Do celéw kontroli lizynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobesaprobek i badania materiatow oraz
pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzielu niezlednej pomocy. laynier lub Zamawiajcy dokonujc weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykorawedzie ocenié zgodndé materiatow i robét z dokumentagprojektove i SST
na podstawie wynikéw bafl&ontrolnych dostarczonych przez Wykonawc
Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezalmie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty
Wykonawcy g§ niewiarygodne, to kynier lub Zamawiajcy oprze si wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgémno
materiatow i rob6t z dokumentacj SST. Mae réwnie zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych bhadezalenej
jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych hbadgpomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku istmsizenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauagj
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéeilaych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:
e Polsk Normg lub
e aprobai techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy
okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumeniyws/magane przez ST, k@a partia dostarczona do Robétbie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ram@zeby poparte wynikami badla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badiada dostarczone przez Wykonaynizynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovadazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznegqad®ikdzialndé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obhawacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu Robdt, stanu bezpiatstwva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatiszag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska Aowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwakechnik, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunydmida oznaczone kolejnym numeremaganika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i lrzyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentaciji Projektowej,
- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw Robot,
- terminy rozpocgcia i zakd@iczenia poszczeg6inych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, trudidoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia ltyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanii@jch i ulegajcych zakryciu, azgciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentaciji Projektowej,

- dane dotycre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robot,

- dane dotycre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotycxe jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegidbprzediaone Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca paglpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stepbimowy i nie ma
uprawnig do wydawania poleé&Nykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgsti kadego z elementow Robét. Obmiary
wykonanych Robo6t przeprowadza i sposéb aigty w jednostkach przgfych w Przedmiarze Rob6t i wpisuje do #&&ii Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane wyrobévzeczenia
0 jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilidan Wykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny kyudostpnione na kadezyczenie Iizyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ungawywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dila przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawigedabezpieczonym. Zagaaie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastoweadenie w formie przewidzianej prawem. Wszelki&uunenty budowy &da
zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawiane do wuglu nazyczenie Zamawiagego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robét
Geodezyjny Obmiar Robétetizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy Projektove i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robat.
Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca penpnym powiadomieniu kyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenynikl obmiaru leda wpisane do Kaizki Obmiaréw. Jakikolwiek hid lub
przeoczenie (opuszczenie) wsitach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziSpecyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostarpoprawione wg instrukcji tryniera na gimie.
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Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z eztdicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&gonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzeday elementéw,
robdt czy materiatéw konieczne jest giitenie Geodezyjnych Obmiaréw Robét.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
7.2. Zasady okrdlania ilosci Rob6t i materiatow
Dhugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeida obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe;j.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pi@stanowiono inaczej, uwka sk ze, mierzone iléci beda okreslane zgodnie z
zasadami arytmetyki z doktadioi odpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.
Jeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Robét nie wymagaigo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomna:ona przezsredni przekroj. lléci, ktére may by¢ obmierzone wagowo,ebla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustegmowierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchnaiyce s wymiary gornej
ptaszczyzny warstwy.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageokreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie uradzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolkgtlzaakceptowane przez zymiera.
Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych to
Wykonawca kdzie posiadawazneswiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiaroweedla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavd®obot.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
7.4. Wagi i zasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji TechnicznychedBie
utrzymywda to wyposaenie zapewniaf w sposob agty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Geodezyjne Obmiaryela przeprowadzone przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdgkag w
przypadku wysipowania dhiaszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Rob6t zanikeych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Ropétllegajcych
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfieeexda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub aitpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaeie Ksizki Obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mpdpy¢ dolaczone w formie oddzielnego zeknika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z layniera.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajasepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.
8.2. Odbidr Robo6t zanikaacych i ulegapcych zakryciu
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Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiisviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego poestRobdét. Odbioru Robot dokonujezimier.

Gotowai¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doefzka Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia lyniera na podstawie dokumentéw zawigtggh komplet wynikdw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiarkonfrontacji z DokumentagpProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.
Inzynier maze zadat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwiatndci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigllega odebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cern kontraktovy.
8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici Robot. Odbioru agciowego Robét dokonujecsivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét daj@lnzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistggo wykonania Robd4t w odniesieniu do icldlpjakasci | wartasci.

Calkowite zakaczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nénfie o tym fakcie layniera.

Odbioér ostateczny Robét ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera
zakaiczenia Robét i przygria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczmzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbieragca Roboty dokona ich oceny jakmwej na podstawie przedionych dokumentdw, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania Robot z Dokumentadprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zaporaa sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajch i
ulegajicych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komyjsjwad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pmtei zgodnie WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierie asfaltowe na drogach
krajowych, Warszawa 2008.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggo Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Reporadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpawiy przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvesli zostata sporadzona w trakcie realizaciji
Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy ieupetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiizki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bal@aoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

o g M W N

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wywohumieszczone na opakowaniach lubadpbne do dokumentow
handlowych oraz @viadczenia o zgodroi.
7. Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towargygzh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom uradzen.
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9. Geodezyja inwentaryzag powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej edytowalnej na ptycie CD wg

programu uzgodnionego z Zamaw@jm oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawczej. w formie elektroniczedytowalnej na

ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamaaagin oraz wydruku (3 egz.).

11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego négladbgotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $

uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu gkojmi

Odbior przed okresemczkojmi polega na ocenie wykonanych Robot gaanych z usugciem wad zaistniatych w okresiekojmi.

Odbidr przed uptywem okresgkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatndci

9.1 Podstaw ptatngci okresla umowa z Wykonawco roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacj&®uchu

9.3 Koszt Objazdéw, Przejazdow, drég tymczasowych idBizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zmane z projektem,
wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demaata oznakowania, a w tym:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaaiji Ruchu na czas trwania budowy
oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostaremerkopii Projektu laynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu Robat.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwitlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dziezawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieazchni, ramp, chodnikéw, krasanikdw, barier, oznakowgi drenau.

(g9) Tymczasow przebudow urzadzea obcych.

(h) Wykonanie remontu @atkowego drég objazdowych, a w przypadku znaczneg&odzenia nawierzchni drog objazdowych —
wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy ehteologii odpowiadagej istniejcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gromt dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niadey.

() Koszt zapewnienia niegtinych czynnikdéw produkgiji.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdéw drég tymoragh i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych, barieswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkatbrsygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kraimikéw, barier, oznakowai

drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(@) Usunécie wbudowanych materiatow i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $

uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skiladaesiz niezlednych instalacji, urmzen, biur, placow skltadowych oraz drég dojazdowych i

wewretrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot
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Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanieykonanie wszystkich niezdnych uradze, instalacji, drog

dojazdowych i wewetrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeebudowy i w pobliu obiektow mostowych), placow i

zabezpieczepotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Roboét.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiwdobot oraz wszystkie koszty eksploatacyjneazame z uytkowaniem

powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoie wszystkich urgzen, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur,

placow zabezpieche oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwpiaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawdgsacz sie w kosztach ogélnych budowy i obzaja Wykonawe robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobemény zabezpieczyzaplecze dla lryniera Kontraktu i Zamawiagego:

a) Wykonawca jest zobowtany uradzi¢c pomieszczenia biurowe dlazmiera Kontraktu i jego personelu w bezpminim

sasiedztwie biura budowy i utrzyrdge w dobrym stanie wraz z wyszczegoélnionymepiwyposaeniem oraz parkingiem dla 3

samochodéw i drogami dojazdowymi. Biuredzie gotowe do izytkowania przez liayniera w okresie do 21 dni od przekazania

Terenu Budowy Wykonawcy.

b) Na biuro Irzyniera Kontraktu naley zapewnd pomieszczenie ca¢znej powierzchni min. 20 fnwyposaone w instalagj

elektryczn, grzewca, wodm, sanitarm, telefoniczn i state hcze internetowe.

¢) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawego i utrzymanie biura hyniera Kontraktu, ktére obejmuje utrzymanie

pomieszczé i instalacji w naleytej sprawnéci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie cz§sitobiura, niezhkdnego

zabezpieczenia (bhp, ppd utrzymanie wszystkich tych wdzer w dobrym stanie, a w razie konieczooich wymiana na nowe.

Zabezpieczenie niegbinych obstug serwisowych dla tego sz Koszty rozmow telefonicznych oraz faxéw Wykorawozlicza z

Inzynierem Kontraktu wedtug faktycznie poniesionyclsxow (na podstawie rachunkow).

10. Przepisy zwhzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzU2013r. , poz. 1409 z pdiejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznyjetkim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43299r., poz. 430 z @aiejszymi zmianami).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Itdgo 2015r. zmieniage rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 201%i0z. 329.).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, moria i rozbidrki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawiesgiego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 172002r.,
poz.953).

5. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28.00@0w sprawie samodzielnych funkcji technicznycbwdownictwie
(Dz.U z 2006r. Nr 83, poz. 578).

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu aprat
geodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13
marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaetograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015pQqz. 520).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifyekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 460 ).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayth (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz. 883).
10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamfwgablicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. p@07 z pdéniejszymi

Zmianami)
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