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1. OPIS OGOLNY

1.1 Inwestor

Wielkopolski Zarad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Pozha
1.2 Uzytkownik

Uzytkownikiem jest: ORANGE Polska

Uzytkownikiem jest: Operator WSS
Uzytkownikiem jest: Przedgbiorstwo ,PROMAX” Sp. J

1.3 Adres budowy

Inwestycja prowadzonatzie na terenie m. Tarchaty Wielkie w ulicy Ostshrej ( Droga
Wojewddzka nr 445) na dziatlce nr 661 obr. Takckdielkie.

1.4 Wykonawca dokumentacji
Wykonawa@ prac projektowychas

MOST-PROJEKT S.C. Sp. zo.o ul. Trojpole 3b, 61-828zna ,
Polcyn Pawel Lewandowski ul. Norwida 14, 60-867 riaz

1.5 Wykonawca robét

Wykonawca robot zostanie wytoniony pozstrzygn¢ciu przetargu przez Inwestora

1.6 Nazwa inwestycji

,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 445 POLEGACA NA BUDOWIE
CHODNIKA W M. TARCHALY WIELKIE".

1.7 Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowrange

- zabezpieczenie 5+87+16+5+1&=131 kmo
¢ odkm 0+001 — do km 0+006,
« odkm 0+069 — do km 0+156
e odkm 0+231 — do km 0+248,
¢ 0dkm 0+615 — do km 0+620
e 0odkm 0+861 — do km 0+880.

- kable optyczne 0,0 kl$
- kable miedzianed,0 kmp

Zakres rzeczowWSS

rurocigg 64+85 =0,149 kmo
* od km 0+572 do km 0+669.
* od km 0+690 do km 0+754.

- kable optyczne 0,0 kl$
- kable miedzianed,0 kmp
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Zakres rzeczow?ROMAX

- zabezpieczenie ruragu na diugéci 5,0 m
* wkm 0+653,

- kable optyczne 0,0 KkI$
- kable miedzianed,0 kmp

1.8 Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest usgnie kolizji w zwigzku z budow chodnika wzdha drogi
wojewddzkiej nr 445, w obszarze zabudowy miejskigj,odcinku okoto 1,5 km., odwodnienia
pasa drogowego po stronie projektowanego chodnika istniegca infrastruktug
telekomunikacyja Orange Polska, Opertaor WSS, Promax.

W projekcie przewidziano zabezpieczenie i przebudowrochgow, kabli polegajca na
odsungciu od projektowanej infrastruktury drogowe;j.

Przebudowa polega na umieszczeniu w wykopagdkerprzestrzennych nagtokasci do 1,3 m
rur ostonowych, ruroggéw, kabli.

Miejsce, tras budowy pokazano na rysunku 2.1 ark 1, 2.

Projekt wykonawczo-budowlany stanowieé dokumentacji obejmaggej budow chodnika w
ciaggu drogi wojewodzkiej nr 445 w m Tarchaty Wielkie Ostrowska.

1.9 Podstawy opracowania projektu

2.1.

2.2.

Podstaw opracowania stanowi

- warunki techniczne Orange Polska nr TODRA-PO-2082/17/KP z dnia 05.04 2017,
- warunki techniczne Operator WSS nr WTWSS-1560ia df.02. 2017,

- warunki techniczne Promax ,

- dane zebrane przez projektanta w terenie oraz asygyotrzymane od Inwestora,

- normy i wytyczne technologiczne.

- inwentaryzacja sprawdzgja obiektu

- mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

2. OPIS OGOLNY
Stan istniejcy

Obecnie na terenie aflym opracowaniem wyspuje si€ teletechniczna
» kanalizacja telekomunikacyjna OPL,
* kable miedziane ulmne w kanalizacji pierwotnej - OPL,
* rurocigi telekomunikacyjne WSS,
e rurociggi i kable Promax.

Stan projektowany

2.2.1. Przebudowa kabli i ruroggu Orange (OPL).

W zwigzku z projektem budowy chodnika wraz z infrastruktiowarzysaca na odcinkach od »
od km 0+001 — do km 0+006, od km 0+069 —do k5Bt od km 0+231 — do km

0+248,0d km 0+615 — do km 0+620, od km 0+861 — ao(¢880 istnigjce kable ruroeg

nalezy zabezpieczy a w przypadku braku mbwosci odsungcia od miejsca kolizyjnego

odsuna¢ od projektowanych obrzg chodnika i wjazdow.

W miejscach zblien nalezy zastosowé rury ostonowe, dokoréastosownych przegbien,

podni& lub obniy¢ ramy, pokrywy studni.

Przy przesuwaniu kabli, ruregju zachowéa normatywne gibokadsci.
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2.2.2. Przebudowa kabli i rurogjju Operator WSS

W zwigzku z projektem budowy chodnika wraz z infrastrukttowarzysaca na odcinkach
0+065 — do km 0+161 i od km 0+849 — do km 0+88fthi€jpcy rurochg 3x12/8+1x16/12 wraz
z kablem nr WSS 29056.02/216J mgledsumné od projektowanych rowow, obrzg chodnika
i wjazdow.

W miejscach zblien naley zastosowa rury ostonowe, dokortastosownych przegbien,
podnié lub obnizy¢ ramy, pokrywy studni.

Przy przesuwaniu kabli, ruregju zachowa normatywne giokdsci.

2.2.3. Przebudowa kabli i rurogju PROMAX Sp. J.

W zwigzku z projektem budowy chodnika wraz z infrastrukttowarzysaca na odcinkach
w km 0+653, istniejcy rurochg z kablem TVK nalgy odsuna¢ od projektowanych obrzg
chodnika i wjazdéw.

W miejscach zblien naley zastosowa rury ostonowe, dokortastosownych przeghbien,
podnie lub obnizy¢ ramy, pokrywy studni.

Przy przesuwaniu kabli, ruragju zachowéa normatywne gibokasci.

Przed przysipieniem do rob6t powiadohioperatorow o terminie i zakresie prowadzonych prac
Prace prowadzipod nadzorem uprawnionych oséb wyznaczonych ppegatorow.

Szczegoly przebudowy kabli wykahagodnie ze rysunkiem

Materiaty wyte do budowy wjto w tabeli 1.

W sytuacji odkrycia kabli nie efych w projekcie i nie wykazanych w warunkach tdchnych,
kable, rurocigi zabezpieczyrurami A 110 PS i/lub przebudowagodnie ze sztuk

Uwaga: Przed przysgpieniem do oznaczania kabli (zaktadania przywieszékwykonawca jest
zobowigzany ustali ze stibami technicznymi OPL doktadmg nazwe oznacza projektowanych kabli.

2.3. Demonta
2.3.1. Demonta infrastruktury
Ze wzgkdu na charakter prowadzonych prac ridaie demontau infrastruktury teletechniczne;.
2.4. Zagospodarowanie terenu.
Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane wydadexyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Budowa urzdzen telekomunikacyjnych stanowi uzupetnienie istpdej infrastruktury, a jej
realizacja nie stwarza negatywnych skutkéw przestigch dla okjtego budow terenu.
2.5. Wykaz wiacicieli gruntow

Dziatki ujeto w opracowaniu drogowym

2.6. Ochronarodowiska
Projektowana infrastruktumdie wymaga zapotrzebowania na wo@dprowadzenia
sciekow, nie emituje zanieczyszezstatych, nie jestrodiem wibracji, promieniowania
i hataséw. Nie wywiera wptywu na istniely drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe
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I podziemne, nie stwarza zagemia paarowego. Nie jest wymagane przy realizacji tegatyp
inwestycji zastosowania strefy ochronne.

3. OGOLNE ZASADY BUDOWY

1 Normy i przepisy

* Ustawa - Prawo budowlane,

« Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzanny
» Ustawa o drogach publicznych,

» Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne

Normy Zaktadowe Orange PL

* ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kabkwZblzenia i skrzgowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablwKable optotelekomunikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjnda@a spajandwiattowodow jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjneta@ki swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjnest@ny zhczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjnerz&cznice swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacidlowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizak@blowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizadjablowa. Kanalizacja wtérna i ruragi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizakgblowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizadfablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizadjablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizakgblowa. Rury kanalizacji wtérnej i ruragu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizadjablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizadgablowa. Rury trudnopalne (RHDPEY).
Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizaddlowa. Zyczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizakgblowa. Uszczelki kicéw rur. Wymagania i
badania.

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizadi@ablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizadgjablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablwStupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci migjse. Linie kablowe ozytach metalowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci migise. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejae. Ostony ziczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-039 Zakladowy Katalog Naktadéw Bzewych - Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-96/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadéw Bzewych. Telekomunikacyjne Sieci
Miejscowe (uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-96/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizadjablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewtrzne). Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjnéwiattowodowe elementy rozgstiajace do
zastosowa w sieciach jednomodowych .

4. UWAGI KO NCOWE

Wszelkie prace obje niniejszym projektem natg wykonywa zgodnie z obovgzujacymi
normami, przepisami technicznymi oraz uwagami ieeahiami podanymi w pismach
uzgadniagcych zagczonych do projektu.

Przestrzegazalecé zawartych w uzgodnieniach.

Podczas prowadzenia robét przestrzegdualnych przepisow BHP.

Cata inwestycja nie stwarza zageaia paarowego

Po wykonaniu inwestycji nalg opracowd dokumentag powykonawcg zgodnie z obovdizujacymi

normami i wytycznymi.

Teren budowy zabezpieazprzed dosipem oso6b postronnych.

Tam gdzie wysfpuje uzbrojenie podziemne, prace aglerykonywa recznie.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do proje&tezy uzgodné z Inwestorem,

Dromost i POLCYN Pawet Lewandowski.

Realizacja projektu gwarantuje zachowanie warunkéveslonych w Prawie Budowlanym (
Dz. Ust.1994 Nr. 89 poz. 414 z dn. 25.08.1994r verg&yniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz.718 z dnia 11.07.2003) (Dz. U. z 2005 r. Nr,X8%.1364 z dnia 28 lipca.2005).

Przed przystapieniem do budowy naleéy bezwzgkdnie powiadomié wiasciciela/ uzytkownika/
administratora budynku/terenu o terminie i zakresieprowadzonych prac.
W szczegoblnych przypadkach zastosowasie do wskazdwek przedstawianych przez oseb

uzgadniajaca.
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5. TABELE

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Tabela- zestawienie materiatéw podstawowych

L.p. Rodzaj materiatu jm nr katalogowy Producent/Dostawca |l $¢
2 3 4 5 6

Kable optyczne

2 [ 1
Kable miedziane

3 |Kabel, X2TKMXpwn25x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 25-czworkowy, $rednica 0.5mm mb XzTKMXpwn25x4x0,5 TELE-FONIKA Kable Hand{ 45

4 |Kabel, X2ZTKMXpwn15x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 15-czwoérkowy, $rednica 0.6mm mb XzTKMXpwn15x4x0,6 TELE-FONIKA Kable Hand{ 45

Ztacza

5 [Ostona termokurczliwa, 55/12-300 | szt |><AGA—500-55/12-300 Raychem Polska Sp. zo.0. 2
Kanalizacja

6 [A110 PS RURA OSLONOWA DZIELONA-CZERWONY mb [A110 120

7 |A58PS RURA OSt ONOWA DZIELONA-CZERWONY mb |A58 PS 131

Pozostate
8 [UB2A, tacznik jednozytowy, odgatezny, mostkowy, 1000 sztuk w opakowaniu op r80611132749 3MPoland Sp. zo.o. 1
9 |4416, Zestaw do uszczelnienia przepustow kablowych kpl | 10
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6. ZAL ACZNIKI
Warunki techniczne ORANGE nr TOODWA-KL212-14284/PM6/PW nr z dnia 29.03.2016

Orange Polska S.A.

Domena Hurt MOST - PROJEKT S.C.
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencla | Standardy Infrastruktury ul. Tréjpole 3B
Whdziat Ewideng]l | Zarzaczania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw 61-693 Poznar

Adres do korespondencii:
ul. Purkynlego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 0B; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 22 marca 2017r.

Numer pisma:  TODDWA-KL.2112-10737/TWR/17/0B
Temat: techniczne warunki na przebudowe | zabszpisczenie sieci telekomunikacyjre] w zwiazku z planowang budows chodnika,
wraz z projektowanymi elementami odwodnisnia w m. Tarchaly Wielkie pow. ostrowski.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace cpracowania projektu budowy chodnika, wraz z projektowanymi elementami
odwodnienia w m. Tarchaly Wielkie pow. ostrowski, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowad projekt i wykonad przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych
wehodzacych w kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglosci w
zakresie zblizen i skrzyzowar slementéw uzbrojenia terenu.

Usunigeie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznyeh:

1 WykonaC przebudowe poza strefe kolizji  sieci telekomunikacying) znajdujace] sie w obszarze projektowanej
inwastycji J/w. W przypadku stwierdzenia kolizji z kraweznikami, dokonad zabiezpieczenia i przesuniecia kabli
poza obrys. kraweznikdw. Na projektowanych zjazdach sied telekomunikacyjna zabezpleczyd rurg dwudzieina
gruboscienng (1, 0 m poza zakres). Przy weryfikacji niwelety terenu, zachowad¢ normatywne przykrycie sleci
telekomunikacyjine, W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom ram studni do
projektowansg] niwelety;

2. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyinel musi byé
redlizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw techniczrnych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2008r, nr 218, poz. 1864 z pozn. zmianami);

3. W migjscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd
rura ochronng grubodcienna przez calg szerokose;
4. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyinym  istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakeie wizji
lokalne], dokonywane] przez projekianta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenle, nalezy je niezwlocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnione] | zaakceptowansj podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacii projektowe], oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A.
projektu  wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czedcl telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) | budowlany
(w1 egzemplarzu + pfyta CD) prosze skiadac¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Wroctaw we Wroctawiu, ul. Purkynisgo 2;

Qrange Palska Spélia Akeylna 2 sisdziba | adresem w Warszawic D2 326) pray Al Jarozolimskich 160, wipisana do Fejestry Freedsigbisicaw prowadzonege preez Sad Rejonowy dia st Warszawy
A Wydzlat Gospodarczy Kirsjowego Rejestru Sadowego pod numesrem 00D0OT0SRT; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 poknytym w calodel kapitalem zakladewym wynozzseym 3,837 072,437 =lotych
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8, Dokumentacia projektowa, bedzie mogta byc opiniowana tylko po przekazaniu,
wraz z przedmiotowsg dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizagii
zadania przebudowy istnigjace] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktorsgo wzdr
stanowi zatacznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

7 Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiattowodowych zostang udzielone
przez - Rafat Wreczycki tel. 71 347 06 18 lub Pawet Fragszczak tel. 71 344 82 21, natomiast dane dotyczace
kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzielone przez — Joanna
Polariska tel. 71 359 55 72 . Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie;

8. Raoboty budowlano - montazowe nalezy zlacic wytacznie firmie specjalizujace| sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumeantowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacynym.

Jednoczesnle do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekomendujermy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 8, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktora
kempleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telskomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. {(ul. Bartfomigla 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kiora

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S .A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.,

Informujemy, Zze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezpodredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie ktdras

ze wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg ub
przebudowsa sieci, gdy jako wykonaweca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie cstatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktdryrm w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawey.

9. W przypadku uszkodzenla infrastrukiury teletechnicznel, w szezegdlinoscl w wyniku nledotrzymania wymagar |
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniemn za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

10.  taczna wysokosé roszezert OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia moze sisgad nawet kwoty kilkuset
tysigey ziotych polskich.

11,  Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku ¢ nadzdr wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru whagcicielskiego i wzér wniosku 0 nadzor wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) | zasobdw
wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjne)} nalezy kisrowad go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

OCbstuga Techniczna Klienta we Wroclawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnodci 7

62-800 Kalisz

fax. B2 766 15 55

e-mail: DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomid, z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres.

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Ewidengji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

£1-6885 Poznan

e-mail: EiSLOPTOprace planoweWROCLAW@orange.com

12.  Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic wymaog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgesj przebudowe i kontald, numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowlacych Zatacznik do Warunkéw Technicznych.

13.  Przed rozpoczecien prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakonczeniu prac nalezy spisad protokot odbioru w obecnoécl przedstawiciela OPL.
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14.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru kemdérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

16, Inwestor zobowigzany jest przekazaé¢ komplet dokumentacji powykonawcze] do WEZDol/DEIZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do dokumentacii
powykonawczej obligatorvinie musi bvé zalgczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie
drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapis sktadania wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaci
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodza urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Qgdlny plan orientacyiny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szezegdtowy plan sytuacyny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznoscl od Zarzadey drogi np.: wypls z KRS,

Przepisanie czasowe] decyzji na umieszezenie urzadzer Infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i pedpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzji administracyingj na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania
decyzji Jak wyze]. Wszelkis konsekwencja finanscwe wynikajace z blednie podanych Informagii w dokumentagii
lub jej nle przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

14, Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projekiowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate bad? wystawlenie nowych.

15, Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udziell dia OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protoketu odbioru prac pomisdzy Inwestorern a OPL.

Integralng czedé Warunkdw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgocznik do
Warunkdw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapeznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdre] Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe YWymagania OPL dostepne sg rdwniez na stronie www orange.plfwniosekonadzor.

howazaniem

. e
Danuta Bartnicka

Starszy Specjalista
ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatzczniki:

1. Wysokost eplat

2. Osweadczenie inwestora
3.1 egz. plaru sytuacyinego.

4, Godatkowe wymagania CRANGE POLSKA
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Dodatkowe wymagania i informagje Crange Polska S.A.

1. Przebudowywang sie¢ nalezy projekiowac na terenie do Kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takig] mozliwosel i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
086b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] craz dostep do infrastruktury w celu jgj konserwacji | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztdw tych zgdd craz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgdzen. W przeclwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych | prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obciazaty Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemneg] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projekicwang]
niwelety, W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcs] infrastrukiury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektcwaneg]
niwelety; (odpowiadnio wybrad)

3. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyne|

planowangj do wybudowania w pasle drogowym: nr projektu lub jego tytul, cbmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiasciclell |
zarzadedw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zestac sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunlkacyjnel, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1984, nr 88, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawierad oéwiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4. Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystepowania w kanalizac]i telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatorow nalezy wystgpié do
poszezegdinyeh firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalszy dolaczy¢ do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowang] dokumentacji;

5, Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczne| craz dokonania odptatnego
odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawcze]. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzerdw i odbiordw korlcowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZé na
www,orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL | bedzie zglaszane organom gcigania |

B. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinne zawieracd m.in.:

= informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét

o certyfikat jakoscl z serii 15O 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroll Jakoscl w zakresie robdt budowlanych- jedli wykonawca posiada;

= uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

= harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

= jeden komplet dokumentacji projektowe] {wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budows),

+ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawacy)
otrzymuje od komdérki OPL, do ktére| kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzot, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL, Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy  dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL | Inwestora, W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbiory Koricowego/Nadzoru Wiascicielskisgo OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
pocdpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru  Koncowego/Nadzoru
Whascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdét
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Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawcwanie odptatnego
nadzoru.

7. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacylne| stanowiace] wiasnosé OPL nalezy spemnid
wymag znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawiersjges: dane Inwestera i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudows i kontakt do tgj firmy oraz numer zgioszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicislowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajge wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej] komarki uzupelniajac przekazywany zakres
informac]i o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawacy)
otrzymuje od komdérki OPL, do kidre] kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice infermacying (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajae nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawee prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komérkowego do kisrownika rohadt,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zargjestrowany,

e, wykonawca uzupetia zapisy na tablicy informacyjng) i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajduigeym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoficzeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposcb zwrotu tablicy informacyingl nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykanywad zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawiciell stuzb technicznych OPL,; '

9. W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizagji teletechniczne] objete] ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

10. Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moZe realizowaé prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzan wobec Kientdw OPL dotyczaeych bezpieczenstwa i jakodei usiug oraz
dostarczeniowych - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablows)
OPL, kiére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodniong
dokumentacji projektowe],

11. Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrzniych urzadzen telekomunikacyinych zaprojekiowad zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi

odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci - keble miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimallzowad przerwy w
facznosci.
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Zalgcznik nr 2 do Zasad wykonywania Cdbioru koricowego/Nadzeru wiagcicielskisgo

przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Crange Polska

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska.

Pozycja

e
S

przeg Qrmge Polska. -

érgﬁé’r%e_iﬁe‘m@s"ugu i

Opfata netto [z1.]

Odbicr kericowy

198,04

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiadcicielskisgo przez Orange Polzka,

Tabela 2, Opiaty 72 wykonywarnic Nadzor wiskoicielskiego przez Crangs Pos

nis | Serwis Uslug

Oplata netto [z

trybie planowym

i dni ustawowo wolng od pracy

Lp. Pozycja Godziny Nadzoru whadcicielskisgo za kazda rozpoczeta godzing
Nadzoru wiadcicielskiago
MNadzor a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 99,02
whascicieleki dla :
b) w dnl powszednie 18.00 — 22.00 125,68
t prac
realizowanych wi ¢} noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele
152,41

Nadzdr

a) w dni powszednle 8.00 - 16.00

150% opfaty wskazanei
wopkt 1 lit. &)

wizscicielski dia
prac

realizowanych w

k) w dnil powszednls 16.00 — 22.00

160% oplaty wekazansg]
we okt 1 it )

trybie
daraZnym=*

c) noce (22.00 - 8.00), sohoty, niedzisle

i dni ustawowo wolne od pracy

180% oplaty wskazang]
wopkt 1 lit, g)

*Dwukrotna wartese 1 godziny nadzoru $wiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00
** Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, opfata za wykonanie Odbioru koricowsgo goblerana jest za kazdy przeprowadzony COdpior
korcowy zakoriczony podpisaniem Protoketu czesciowego Odbioru koricowego lub Protokotu koncowego Odbioru

korcowego

** Przez prace realizowane w trybie doraznym rozumis sig usuwanie skutkow awarll infrastruktury Crange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajacego jako pilne.
Kwoty podane w niniejszym Cenniku sa kwotami netto, ktdre zostang powigkszane o nalezny podatek VAT,
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Uzgodnienie ORANGE

Orange Polska S.A.

Domena Hurt MOST-PROJEKT s.c.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul. Trdjpole 38
Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw 61-893 Poznar

Adres do korespondencji:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax; 71 347 07 28

Wioctaw, 13 czerwea 20171,

Numer pisma:  TTIDWA-KL.2110-32354/17/JP
Temat: uzgodnienie zakresu przebudowy drogi wolewddzkie] nr 445 polegajaes) na budowie chodnika w migjscowodsi Tarchaly
Wielkie pow. ostrowski.

Szanowni Parfistwo,

informujemy, ze uzgadniamy zakres przebudowy drogi wojewddzkigj nr 445 polegajace] na budowie chodnika w
migjscowosci Tarchaty Wielkie pow. ostrowski, Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktdre sg integralng czeseig uzgednienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekormunilkacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujge sie na numer przedmictowego pisma. Tryb | zasady
zgloszenia dostepne 83 na stronie:  www.orange.pliwniosekonadzor.  Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom $cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzdr wiadcicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kisrowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawlerac nazwe i adres wykenawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano ~ montazowe w cbrebie sieci telekomunikacyjng wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSBKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Techniczne Klienta
we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za poOMocs przekopdw
kontrolnych, a w przypacku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzert nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczyd na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru;

W strefie projektowanych wykopdw sie¢  telekomunikacying nalezy zabezpieczyC poprzez zastosowanie
ochronnych rur dwudzielnych, W obrebie projektowanege murka cporowego bezwzglednie potwierdzic
przebieg kabla teletechnicznego a w przypadku kolizi z projektowanym fundamentem nalezy dokonac jego
przesunigcia poza projektowane elementy | zabezpisczenia rurg ochronna na cale] diugosc zblizenia.
Projektowane cbrzeza betonowe | krawezniki usytuowaé poza sirefz urzadzen telekomunikacyjnych (w
miejscach, w ktdrych usytuowanie pokrywa sie na mapach z trasa sieci telekomunikacyine] nalezy potwierdzié
Jel przebieg na etapie korytowania, a w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy dokonad przesuniecia kabli

Orange Polska Spdika Akeyie = siedziba | adressm w Warazawls [12-428) pray Al Jerorolimakich 180, wpisane do Fejestry Preedsigbiorsaw prowsrdzonege pras: Sad Rejoncwy ol m st, @arseswy
|| Wydlzioh Gospodarcry Krajowege Rejastry pod numsram 0000 10881: FCGON 012100784, MIP 526-02-80-835 « prknytym w calogel kapilslem 2akfmdowym wneszsyrm 5,987 072 457 2lstyeh
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poza projektowane elementy | przy braku modliwosci zachowania normatywnej odleglodci zastosowad rury
ochronne). W miejscach przejéc poprzecznych oraz projektowanych zjazddéw urzgdzenia telekomunikacyjne
nalezy zabezpisczyC wytrzymatosciowo rurami dwudzielnymi grubogciennymi przez cata szerokodd (po 1,0m
poza ich obrys). Po zakonczeniu inwestycii nalezy wykonad inwentaryzacle gecdezying zmiany przebiegu kabli
telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia oraz przekazania powykonaweze| Inwentaryzacii
geodezyjnej ustalic¢ na roboczo 7 naszym przedstawicielsm — Jarostaw Sieror tel. 82 736 78 78, 502 435 986.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjgcy;

5. W przypadku zmiany rzgdnych terenu wyregulowadé poziom pokryw istnigjacyeh studni do projektowansi
niwelety. W migjscu przykrycia istniejgcej sieci telekomunikacyjne] nowymi warstwami konstrukeyinymi
projektowang] nawierzchni, zachowac normatywng glebokosé ich posadowienia. Koszty regulagj
wysokosciowsj pokrywa inwestor;

8. Miejsca zblizen | skrzyzowan oraz elementy zanikowe siec! telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegaig
obowigzkowi zgtoszenia pracownlkowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzér nad
realizowanymi pracami;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcle 1 ninlegjszego pisma ~ wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptagji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej;

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznel, w szczegdlnodci w  wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkdw okredlonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. oboiazy
sprawce pelnymi kosztami naprawy craz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami, wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umdw z kllentami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezeri ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siegad
nawet kwoty Kilkuset tyslecy ztotyeh polskich;

9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Zg powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika .

Naleznosc nalezy uregulowa¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng
korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celdw
stuzbowych 2 egz. planu z przedmictowego uzgodnignia.

W {/ac,u‘em{_ e
~> Q}W%ﬁ) .
. Joanna Polariska

Starszy Specjalista
ds. Zaschow Infrastruktury

Zalgoznlk: 2 egz. planu sytuacyinego.
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Warunki Operator WSS nr WTWSS-1560 z dnia 16.027201

Wysogotowo, 16.02.20

WTWSS-1560

Dor MOST-PROJEKT S8.C.
ul. Tréjpole 3b
61-693 Poznari

Temat: Przebudowa drogi wojewddzkief nr 445 polegajgca na budowie chodnika w m. Tarchaly Wielkie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnig 14,.02,.2017. Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo,
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje na mapach przebieg posiadane] infrastruktury
oraz przesyla warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy reolizacji robét na infrastrukturze
WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie naleiy spetnic przy realizacii rob6t na infrastrukiurze WSS S.A.:
1. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w sposob umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

2. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwastor.

3. Termin prac nalezy zglosié, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzhowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl). Do zgloszenia prac nalezy dotaczyé dokumentacje
projektowa zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

4. Ewentualne przetaczenia kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych
(od 24°° do 6°°).

5. W miejscach o duzym zageszczeniu uzhrojenia podziemnego przed przystgpieniem
do rebot nalezy wykonaé przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do WSS S.A.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia} czy tez prace zwigzane z przebudowq infrastruktury nalezy wykonaé pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt platnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora.

7. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A, uwzgledniajgcej rowniez
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

8. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer telekomunikacyjnych
nalezacych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.,

9. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacg kanalizacjg teletechniczng lub istniejgcymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalety je wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami
a w szczegblnosci z norma ZN-15/0PL-004 ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i

REGON 301007255 WIP 778146

soeratorwss. pf
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10.

i

12.

13.

14.

15.

16.

R

skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.” , gdy
przypadkowo nastgpi uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osoba przez nas
wyznaczong do sprawowania nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone
kable oraz uzgodnienia sposobu naprawy rur lub kabili.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wihasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt
zawrzed umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej WSS S.A. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomesci.

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem
infrastruktury WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowaé oraz przebudowac
poza pas jezdni.

Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sie w infrastrukture WSS 5.A. (Wezel
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja
przedstawienia do akceptacji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i muszg by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazane] przez jej whasciciela (WSS 5.A.).

Zmiany posadowienia  istniejacej  infrastruktury  telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczyé do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych
branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z ©.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekemunikacyjna
stanowigcg wihasnosé WSS W.A,, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka
jakoscé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sa na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkdw

z wyrazami szacunku

4t F

Caoalen i P P 4

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:
Dominik Gorka
Tel; 612221189

e-mail: uzgedniania_wss@operatorwss.pl

¥,
Wisogeiowo REGON 31010
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Operator WSS Sp.zo.o. (1)
60-803 Poznari, ul. Polna 68-72a/1
NIP 778-146-00-06, REGON 3010072%?>

—————— Coodien Dominle ™
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proj. krawedz - kraweznik betonowy

proj. krawedz - obnizony kraweznik betonowy

proj. krawedz - obrzeze betonowe

proj. krawedz - opornik betonowy

proj. krawedz - obnizony opornik betonowy

proj. krawedz - pobocze gruntowe

proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

proj. cigg pieszo-rowerowy - nawierzchnia z kostki betonowej
proj. réw chionny

proj. réw odptywowy

proj. mulda odparowujgca

istniejgce granice dziatek
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proj. krawedz - kraweznik betonowy

proj. krawedz - obnizony kraweznik betonowy

proj. krawedz - obrzeze betonowe

proj. krawedz - opornik betonowy

proj. krawedz - obnizony opornik betonowy

proj. krawedz - pobocze gruntowe

proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

proj. ciag pieszo-rowerowy - nawierzchnia z kostki betonowe;
proj. réw chionny

proj. réw odptywowy

proj. mulda odparowujgca

istniejace granice dziatek
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Uzgodnienie WSS

Wysogotowo, 17.05.2017

WTWSS-1884

Do: MOST-PROJEKT 5.C.
ul. Trojpole 38
61-693 Poznant

Tematl: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajgca na budowie chadnika w m. Tarchafy Wielkie.

W odpowiedzi no  Pafstwa  pismo, nr PM-41/2017 z dnic 15052017
Spotka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081 PrzeZmierawe, informuje,

iZ uzgodniono przestany projekt.

Uzgodnienie wystawiane jest na okres 6 miesiecy.

z wyrazami szacunku
Ganka Doramud

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:
Dominik Gorka
Tel: 61 222 11 89

e-mail; uzgodnienia_wss@operatarwss.pl
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Warunki PROMAX Sp.J.

[Ye]

S

rFa S\

N X
PRZEPUSL_DROGG%Y =
L=10,30m km 0+786,93 =

Przedsigbiorstwo "PR‘O.M“A)(;SQJ‘ >

kontakt z panem Markiem Dera
/| tel. 697-9680-800

/;ff/ , . \\\
1 OBIASNIENIA \ v

proj. krawedz - kraweznik betonowy
————— proj. krawedz - obnizony kraweznik betonowy
———  proj. krawedz - obrzeze betonowe

proj. krawedz - opornik betonowy
———————— proj. krawedz - obnizony opornik betonowy

proj. krawedz - pobocze gruntowe

proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

E proj. ciag pieszo-rowerowy - nawierzchnia z kostki betonowej
"..,I,l,!.'. ' proj. réw chonny

LLLLLDH  Proj. row odplywowy

proj. mulda odparowujgca

istniejace granice dziatek
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OBJASNIENIA

) —————  proj. krawedz - kraweznik betonowy

e o e e L e proj. krawedz - obnizony kraweznik betonowy
----- ——  proj. krawedz - obrzeze betonowe

—  proj. krawedz - opornik betonowy

g-s coss e e - o ORESaR proj. krawedz - obnizony opornik betonowy

; proj. krawedz - pobocze gruntowe

proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

proj. cigg pieszo-rowerowy - nawierzchnia z kostki betonowej
proj. réw chfonny
proj. réw odptywowy

proj. mulda odparowujgca

/' istniejgce granice dziatek
\\ Uwaga kabel TVK firmy PROMAX ~ =
/
/ A\
14 \
X Przed przystapieniem do prac terenowych prasimy o
! kontakt z panem Markiem Derg
N Przedsigbiors'r "PROMAX" Sp.J.
7,

inz. Pio Lk{rcz yriski
Pr Jektant

2 \ tel. 697-980-800
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Uzgodnienie PROMAX

PROMAY ®q

Ostréw Wielkopolski, dn. 26.05.2017 r.

MOST-PROJEKT S.C.
UL Tréjpole 3B
61-693 Poznai

Nr pisma: DIiRS/P1/099/2017

Dotyczy: Przebudowa droai wojewodzkie] nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m.
Tarchaty Wielkie.

Przedsiebiorstwo PROMAX Spétka Jawna z siedziba w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolnosci 19 w odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 15.05.2017. informuje, ze zatwierdza
otrzymany projekt wykonawczo ~ budowlany zwigzany z przebudows drogi wojewddzkiej nr

445 polegajacej na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie.

i pow%:‘zaniem

pretwo "PROMAX" $d),

Zatgczniki:

- plan sytuacyjny - 1 egz.

Sprawe z ramienia PROMAX koordynuje p. Piotr Jarczynski

tel. 62 735-31-11 wew. 276

tel. kom. 601-990-190

e-mail: piotr jarczynski@proma xnet.pl

Korespondencje zwrotng prosze kierowaé do Dzigtu Inwestycii | Rozwoju Sieci Przedsiebjorstwa PROMAX

i PWB
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Wykaz dziatek i podmiotow

Wojewddztwo: wojewddztwo wielkopolskie

STAROSTA OSTROWSK] Powiat: Powiat Ostrowski
Aleja Powstancow Wielkopolskich 16 Jednostka ewidencyjna: Gmina Odolandw
63-400 Ostrow Wielkopolski Obreb ewidencyjny: 0011, TARCHALY WIELKIE

Migjscowosé: Tarchaly Wielkie

GGG.6621.340.2017

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzler: 2017-02-01 13:57.30

Jednostka rejestrowa gruntow: 301703_5.0011.G459

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnosgc
grupa rejestrowa: 13.1

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON: 631257816

Siedziba: 61-713 Poznah AlNiepodleglosci 18

UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: trwaly zarzad

grupa rejestrowa: 13.3
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROGWOJEWODZKICH W POZNANIU REGON: 631280809
Siedziba: 61-623 Poznan Wilczak 51

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powlerzchnia
dziatki S . ;
—_—l Polozenie gruntow Opis uzytku asouzytku| w2yt s Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
3 681 445 Drogi dr 4.1100 4.1100|KZ1W/00091185/2
Id dz.: 301703_5.0011.AR_3.661
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 4.1100
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 5.1000
W dniu: 2017-02-01
dokument sporzadzony przez: Derota Ciupka
/.' Ostrow Wielkopolski, dnia: 2017-02-01
[ ¢
o
‘.pﬁ?i,s’, ]
- 8TY
L Qm'aw.ﬁ;i iz plen
fsnmkior W ) pe lale Guodesll
.’N‘;‘F
T e i nazwisko osoby uprmions
Strona 1z 1
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.POLCYN Pawet Lewandowski.”

Uprawnienia

4
PREZES URZEDU

REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DTT-TU/02338/02/U

z dnia /8 czerwea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Pawla Lewandowskiego z dnia 29.08.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu Pawlowi Lewandowskiemu
urodzonemu 14.09.1974 r. w Poznaniu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszycy

w zakresie

linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzila, ze spelnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieft we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubicgajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym

wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminic 14 dni od dnia jei
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 §3i1129
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 §3
Kpa, stronic  przyslugiwa¢ bedzie prawo  wniesienia  skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.I w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 7 pozn. zm.).

(

{
;!’
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%
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Warszawa, dnia 22.09.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 2852 /98

DECYZJA Nr 1248/98/U

Pan inz. Tadeusz Budwig
urodzony dnia 06.09.1949 r. w Dusznikach Wikp.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania

administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
v zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra E.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.05.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie . linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznoscei
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPENCJA TEL EXOMUNIKACY N A
P POCITOWS L
02 £01 Wartzawa, ul Obrzezna 7

|7a 2godnost 2 orjginaten

b o e i o

DYREKTOR

Biurz Spraw Pracowniczych

mi;r Agnieszka Sokofowska

.POLCYN Pawet Lewandowski.” strona/stron 28/35 PWB




Zaswiadczenia o przynakeosci do Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VG1-ELM-6FJ *

Pan Pawet Lewandowski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0306/05

adres zamieszkania Os. Bolestawa Smiatego 1/17, 60-688 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okrggowe]j Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pan Tadeusz Budwig o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0438/04

INZYNIEROW
o0 L L BuCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JY7-IWF-1ME *

adres zamieszkania Os. Na Murawie 3/21, 61-655 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-14 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Vdd%wn
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Lp Wyszczegélnienie _ Stan _Stan
] istniejacy projektowany
1 2 3 4
2 Linia kablowa doziemna — — = | == == H— = X
4 Spaw na wtéknie $wiattowodu —— ———0---
8 9
6 Kanalizacja wtérna —(:I%(:I—
kanalizacja pierwotna kanalizacja wtérna
. ( ) otwo:r wany
7 Przekroj kanalizacji ﬂ
g hotwor projekt. do zajecia
nr studni
typ studni
8 Studnia kablowa —.— — —11+
15 15
9 Rozbudowa kanalizaciji i studni == —
1+3 143
A 120 PS A120PS
6,0 6,0
10 Zabezpieczenie kanalizacji lub kabli rurg —é — -
11 Marker M ®
12 Stupek oznaczeniowy SO so X
numer ztgcza
Z2 zapas kabla (metry)
13 Ztgcza i zapasy kabla 1
SK1
numer studni
1 26ity
2 O pomaranczowy
14 Kolor rur rurociggu
~ 20
1

POLCYN Pawet Lewandowski 60-857 Poznafi PO LCYN
Tytut rysunku Nrprojektu  P\WB Nr résunku
Oznaczenia do rysunkow i schematow > Arkuszy | Arkusz
ala:
1 1
j . Nruprawnien  02338/02/U Data Podpis
Projekiowat | Pawet Lewandowski Telokomunikadia 01.2012 Ol/»-/
Sprawdzit Nr uprawnien Data Podpis
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Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu Nr umowy:
' ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan 587/47/0S/16

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 445 POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
W M. TARCHALY WIELKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnose¢: Podpis
: . . Projektowanie w specjalnosci
Projektant: Pawet Lewandowski WKP/BT/0306/05 telekomunikacyjnej W
: . . Projektowanie w specjalnosci
Sprawdzit inz. Tadeusz Budwig WKP/IE/0438/04 telekonfunikacyjnej B NN&V(,\\
Skala:

Szkic orientacujny miejsca przebudowy
infrastruktury telekomunikiacjnej Nrrys: 4
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8. Przedmiar/kosztorys

Przedmiar/kosztorys magharakter szacunkowy. Spadzony jest dla oki&enia wartdci prac
budowlanych dla przegtinych warunkéw wykonywania robo6t i dla wybranyclawigzan
technologicznych.

Zalecamy, aby korzystgg z niniejszego opracowania dokonyweeryfikacji cen na rynku.

llosci obmiarowe jak réwniezestawienia materiatdve dosciami przyblizonymi i usrednionymi i
mog rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zalaosci od zastosowanych rozyzian materiatowych
oraz przygtych technologii wykonania robdét.

Kosztorys/przedmiar natg rozpatrywa tacznie z dokumentagjprojektowy.

UWAGA: Przed zamoéwieniem materiatdw naJesporadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z
przyjetymi szczegotowymi rozvgzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestyciji.

Mimo dotazenia wszelkich stafanie gwarantujemyze publikowane dane nie zawieyaichybia
lub bledow, ktore nie mogjednak by podstawa do jakichkolwiek roszezpod naszym adresem.
Kosztorys naley traktowa orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wykonamst budow, maze
jednak stay¢ jako dokument pomocniczy przy zawieraniu umowyykenawcami robét oraz do
weryfikacji otrzymywanych od nich ofert.

W przypadku cen niepublikowanych w w/w publikagjzyeto srednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny i narzuty przye zostahgrednie krajowe.

Podane ceny i zakres kosztorysu maja charaktantaogny i mog ulegac wahaniom w zatenosci
od dokonane go przez i&wa wyboru dostawcy materiatow, wykonawcy robgt sgosobu
organizacji budowy.
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