
          pieczęć wykonawcy                                          Tabela elementów rozliczeniowych

                                                 Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 na odcinku Lubasz -Dębe

Lp. Podstawa Opis Jedn.     

obm.
Ilość jedn. Cena jedn. 

PLN*)

Wartość PLN*)

1 2 3 4 5,00 6,00 7,00

Roboty przygotowawcze

1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych- roboty pomiarowe

km 2,36

2 D.01.02.04 Frezowanie nawierzchni na gł.          

15 cm

m2 2205,00

3 D.01.02.04 Frezowanie nawierzchni na gł. 8 cm m2 12400,00

4 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca 

gr. 17 cm

m2 2205,00

5 D.01.02.04 Transport brukowca  na odległość do    

1 km

m3 374,85

6 D.01.02.04 Transport destruktu na odl do 1 km    m3 1347,55

7 D.01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek 

przystankowych i przejść dla pieszych, 

z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na 

podsypce piaskowej

m2 227,20

8 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych na 

podsypce piaskowej, o wymiarach: 

6x25 cm

m 143,60

9 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 

o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce 

piaskowej

m 142,00

10 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z TRYLINKI m2 48,00

Roboty ziemne

11 D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi, z 

transportem urobku samochodami 

samowyładow- czymi na odległość do 

1 km, przy pojemności łyżki koparki: 

0,25 m3 - grunt kat. III-IV, samochód 

do 5 t   z wywozem gruntu na odl. do 1 

km                    wykonanie koryta pod 

zjazdy głębokości 15 cm  oraz 

wykonanie koryta  głębokości 38 cm

m3 946,91

Podbudowy

12 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego - 

warstwa dolna o grubości po 

zagęszczeniu: 15  cm    na zjazdach

m2 726,75



13 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego - 

warstwa dolna o grubości po 

zagęszczeniu: 20  cm    droga 

315,0x7,0= 2205,0

m2 2205,00

14 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją 

asfaltową   

m2 29210,00

15 D.04.05.01 Wzmocnienie podłoża gruntowego -

stabilizacja gruntu cementem o 

Rm=2,5 MPa grub. 20 cm -m.Dębe

m2 2205,00

16 D.04.05.01 Wzmocnienie podłoża gruntowego -

stabilizacja gruntu cementem o 

Rm=2,5 MPa grub. 10 cm -m.Lubasz

m2 227,20

17 D.04.07.01 Podbudowy zasadnicza z betonu 

asfaltowego   przy grubości warstwy 

po zagęszczeniu 8cm,

m2 2205,00

18 D.04.07.01 Podbudowy zasadnicza z betonu 

asfaltowego   przy grubości warstwy 

po zagęszczeniu 7 cm,

m2 12400,00

Nawierzchnie

19 D.05.03.05a Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  o 

grubości: 5 cm    warstwa wiążąca

m2 12400,00

20 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek 

mastyksowo-grysowych    SMA 11  o 

grubości  4 cm  po zagęszczeniu

m2 14605,00

21 D.05.03.05a Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  o 

grubości: 5 cm      na zjazdach

m2 726,75

22 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej o grubości: 8 cm - 

kolorowej, na podsypce cement-

piaskowej    kostka grafitowa

m2 48,00

23 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej o grubości: 8 cm - szarej, 

na podsypce cementowo-piaskowej

m2 179,20

Roboty wykończeniowe

24 D .06.03.01 Uzupełnienie poboczy  poprzez 

ułożenie w-wy KŁSM (skała twarda) 0-

31,5 mm 

m3 307,50

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

25 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbami 

chlorokauczukowymi - linie 

segregacyjne i krawędziowe  

malowane: mechanicznie

m2 1536,00

Elementy ulic

26 D.08.01.01 Ławy pod krawężniki i obrzeża : 

betonowe z oporem

m3 13,08

27 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające, o 

wymiarach: 20x30x100 cm

m 112,00

28 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające, o 

wymiarach: 20x22x100 cm         

najazdowe

m 30,00



29 D.08.03.01 Obrzeża betonowe 25x5 cm, na 

podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin 

zaprawą cementow

m 112,00

30 D.08.03.01 Obrzeża betonowe 25x8 cm, na 

podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin 

zaprawą cementow

m 30,00

31 Projekt zmiany organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót

kpl 1,00

podpis

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

Razem

Vat 23 %

Ogółem


