Poznan 23.02.2018r.

Opis przedmiotu zamdwienia - wykonanie prac porzagdkowych na obiektach mostowych
znajdujacych sie w ciagu drdg wojewddzkich administrowanych przez WZDW w Poznan.

(mosty, wiadukty, ktadki, przepusty, tunele)

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest utrzymanie czystosci obiektow mostowych i ich otoczenia w zakresie:

a)

sprzatanie - nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnikdw, dylatadji i szczelin dylatacyjnych,
wpustow, taw podtozyskowych, stozkéw umocnionych i nie umocnionych, schoddéw
skarpowych, zakotwien kabli sprezajacych, elementow skratowan na obiektach stalowych;
mycie wyposazenia obiektow - balustrady, bariery mostowe, gzymsy, oznakowanie
zamontowane na obiekcie, konstrukcyjnych elementdw znajdujacych sie do 2m nad
nawierzchnia jezdni oraz elementow konstrukcyjnych dostepnych z poziomu chodnikdw (np.
gzymsy) i jezdni znajdujgcych sie ponizej poziomu jezdni,

koszenie powierzchni zielonych - stozkéw nieumocnionych, skarp, powierzchni w obrebie
1,50 m od obrysu stozkow;

2. Termin wykonania

Prace na obiektach maja by¢ wykonane dwukrotnie w ciggu roku, pierwsze najdalej do 08

czerwca 2018 r., drugie najdalej do 05 pazdziernika 2018 ..

3. Wymagania dotyczace Wykonawcy.

3.1. Wymagania sprzetowe dla Wykonawcy - sprzet kluczowy.

a)

b)

Myijka cisnieniowa ktdra ma mozliwos¢ uzyskania ciggtego cisnienia roboczego na poziome
min. 160 bar z dysz3 obrotows;,
Sprezarke przewozna o wydajnosci min 2,1m?/ min z osprzetem w postaci lancy stalowej;

3.2. Sprzet pomocniczy

Samochdd techniczny posiadajacy zamontowane lampy wysyfajace pulsujace sygnaty
btyskowe koloru zéttego;

Znaki drogowe umozliwiajace wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas sprzatania.
Projekt organizacji ruchu na czas robdt opracuje i zatwierdzi na wtasny koszt Wykonawca;
Kosa spalinowa lub reczna;

Agregat pradotworczy;

Grabie, topaty, wiadra, miotty i inny drobny sprzet do sprzatania;

Aparat cyfrowy do robienia zdje¢ o rozdzielczosci min. 8 Mpix umozliwiajgcym zapisywanie
zdje¢ na nosniku trwatym.

Sprzet wymieniony w pkt. 3.1. Wykonawca powinien posiada¢ w zasobach wtasnych lub okazac
umowe najmu (uzyczenia) z firmg posiadajaca lub wynajmujacg sprzet budowlany. Wykonawca,
ktoremu powierzona zostanie realizacja zamdwienia zobowigzany beda przedtozy¢ Zamawiajgcemu
w/w dokumenty przed podpisaniem umowy.
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3.3. Wymagania osobowe dla Wykonawcy:

Wykonawca bedzie dysponowac:

a) 1 osobg ktora, bedzie odpowiedzialna za realizacje zadania i bedzie upowazniona do
kontaktdw z Zamawiajgcym;

b) 1 brygada - ztozong co najmniej z 5 oséb w tym z dwoma osobami posiadajgcymi
uprawnienia do kierowania ruchem wraz z odpowiednim wyposazeniem dla 0sob
kierujgcych ruchem.

4. Zakres wykonywania robot.

4.1. Utrzymanie czystosci na ponizszych elementach obiektu

a)

Nawierzchnia jezdni - utrzymanie czystosci polega na oczyszczeniu nawierzchni jezdni

z wszelkich zanieczyszczen oraz usunieciu wegetujgcej roslinnosci na dtugosci catego obiektu

(wraz ze skrzydtami),

Nawierzchnia chodnikéw - utrzymanie czystosci polega na oczyszczeniu nawierzchni chodnikow

z wszelkich zanieczyszczen poprzez wydmuchanie przy uzyciu sprezarki powietrzem oraz

usunieciu wegetujacej roslinnoéci na dtugosci catego obiektu (wraz ze skrzydtami),

Dylatacje - utrzymanie czystosci polega na oczyszczeniu urzadzen  dylatacyjnych

(w szczegdlnosci szczelin dylatacyjnych) z wszelkich zanieczyszczen poprzez wydmuchanie

sprezonym powietrzem,

Nisze podtozyskowe - utrzymanie czystosci polega na oczyszczeniu sprezonym powietrzem

zanieczyszczen zalegajacych na catej tawie podtozyskowej,

Wpusty - utrzymanie czystosci polega na udraznianiu recznym lub mechanicznym wpustéw oraz

czyszczeniu z wszelkich zanieczyszczen wszystkich znajdujgcych sie na obiekcie poprzez otwarcie

wpustu, wyczyszczenie koszy osadczych i podstawy wpustu. Niedopuszczalne jest wttaczanie

zanieczyszczen do kolektorow odwodnieniowych.

Stozki umocnione w zaleznosci od sposobu umocnienia powierzchni:

= Umocnienie petne (kostka kamienna lub betonowa) - utrzymanie czystosci polega na
usunieciu  wegetujgcej roslinnosci w sposdb mechaniczny oraz oczyszczeniu stozka
z zalegajacych zanieczyszczen,

= Umocnienie azurowe (ptyty betonowe np. typu Jombo, Meba)- utrzymanie czystosci polega
na usunieciu wegetujacej roslinnosci w sposob mechaniczny na elementach betonowych iich
stykdw, koszeniu roslinnoéci rosngcej na gruncie (otwory w elementach umocnienia), oraz
oczyszczeniu stozka z zalegajacych zanieczyszczen,

= W ramach utrzymania czystosci na stozkach (umocnionych i nieumocnionych) nalezy
oczysci¢ schody skarpowe (jesli wystepujg na obiekcie) i betonowe scieki skarpowe (jesli
wystepuja na obiekcie) - utrzymanie czystosci na tych elementach polega na oczyszczeniu z
zalegajacych zanieczyszczen oraz usuwaniu wegetujacej roslinnosci w sposob mechaniczny,

Otoczenie obiektu - utrzymanie czystosci polega na czyszczeniu z zalegajacych zanieczyszczen w

otoczeniu obiektu, drogi pod obiektu lub terenu zalewowego poprzez zebranie $mieci pod

obiektem.
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4.2.

a)

b)

c)

Otoczenie mostu, wiaduktu, tunelu lub ktadki obejmuje teren pod obiektem poszerzony o 2 m
z kazdej strony od skraju kapy chodnikowej lub gzymsu na dtugosci przeset obiektu.

Wszelkie zebrane nieczystosci oraz skoszong trawe nalezy zgrabi¢, zebra¢, wywiez¢ i
zutylizowac zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Mycie poszczegdlnych elementow obiektu.

elementy mostu - mycie elementow mostu polega na oczyszczeniu elementéw mostu
(gzymsy, balustrady, oznakowanie zamontowane na obiekcie, itp.) przy pomocy myjki
cisnieniowej za pomocg wody bez uzycia srodkdw chemicznych,

Bariery i porecze - mycie barier i poreczy polega myciu przy pomocy myjki cisnieniowej za
pomocg wody bez uzycia Srodkdw chemicznych,

Elementy konstrukcji - mycie elementéw mostu polega na oczyszczeniu konstrukcyjnych
elementow znajdujacych sie do 2m nad nawierzchnia jezdni oraz elementéw konstrukcyjnych
dostepnych z poziomy chodnikéw i jezdni znajdujacych sie ponizej poziomy jezdni mostu przy
pomocy myjki cisnieniowej za pomocg wody bez uzycia Srodkdw chemicznych.

Do wykonania poszczegolnych czynnosci nalezy uzy¢ myjki cisnieniowej z ppkt. 3.1 ust a).

W przypadku wiaduktow nad zelektryfikowanymi liniami kolejowymi ze wzgledéw

bezpieczenstwa Zamawiajacy informuije, ze nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas mycia
powierzchni obiektow.

43.

Koszenie powierzchni zielonych.

Koszenie powierzchni zielonych (stozkéw nieumocnionych, skarp i powierzchni pod obiektem)

przy pomocy odpowiedniego sprzetu. Wykoszona trawe oraz pozostatg roslinnos¢ nalezy zgrabi,
zebrac, wywiez¢ oraz zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku koszenia powierzchni zielonych powierzchnie pod obiektem obejmuje teren wokot

przyczotka w odlegtosci 1,5 m od postawy stozka.

4.4. Ograniczenia zwigzane z

Dla nastepujacych obiektow:
[0 RDW Nowy Tomysl: Lp. 10, 12, 13.
0 RDW Koto: Lp.9, 14.
[J RDW Konin: Lp.5.
[0 RDW Koscian: Lp. 20

Z zakresu sprzatania wytacza sie nastepujgce czynnosci:

- mycie poszczegdlnych elementow obiektu zgodnie z pkt. 4.2 Opisu przedmiotu zamoéwienia,
- ogranicza sie wykonanie pozostatych czynnosci do powierzchni terenu ogdlnie dostepnych bez
wejscia na tereny zamkniete autostrady.

Obowiazki Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)

Wykonanie i dostarczenie harmonogramu prac na poszczegdlnych obiektach,
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b) Opracowanie, zatwierdzenie, dostarczenie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, dopuszcza sie uproszczong tymczasowa organizacje ruchu po uzgodnieniu mozliwosci jej
wprowadzenia z wiasciwym Rejonem Drog Wojewddzkich.

() sukcesywny wywodz zanieczyszczen z kazdego dnia pracy,

d) ustawienie tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia robot wedtug zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu oraz jego utrzymywanie we wiasciwym stanie technicznym w czasie
realizacji prac utrzymaniowych,

e) zapewnienie, na czas trwania prac, nadzoru upowaznionej osoby odpowiedzialnej za ich
realizacje wskazang w ofercie Wykonawcy,

f)  zapewnienie we wiasnym zakresie wszelkich $rodkéw niezbednych do wykonania prac (np.
woda, prad itp.)

g) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp oraz
odpowiednimi przepisami o ruchu drogowym,

h) dokumentowanie wszystkich prac na obiektach przez robienie zdje¢ pracujgcego sprzetu
wymienionego, jako kluczowy w pkt 3 ppkt. 3.1. na poszczegdlnych obiektach (w szczegdlnosci
myjki cisnieniowej oraz sprezarki przewoznej). Dokumentacje zdjeciowg nalezy przekaza¢
wiasciwemu Rejonowi Drog Wojewodzkich na nosniku trwatym,

i) dostarczenie whasciwego Rejonowi Drdg Wojewadzkich dokumentéw z utylizacji odpadow.

. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.

Wszelkie prace utrzymaniowe na obiektach beda prowadzone przy zachowaniu ciggtosci
ruchu publicznego, co najmniej w systemie wahadtowym.

Odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za poprawnosc i stan techniczny oznakowania strefy
robat ponosi - podczas ich trwania - ponosi Wykonawca.

Wykonawca przed przystgpienie do prac utrzymaniowych ma obowigzek przedstawic
przedstawicielowi Zamawiajacego w poszczegolnych Rejonach Drdg Wojewaodzkich harmonogramu
prac oraz ma obowigzek powiadomic¢ pisemnie odpowiedni RDW o zamiarze rozpoczecia prac co
najmniej 7 dni przed planowanym wejsciem.

Odbior robot.

Zamawiajacy dokona odbioru robdt w okresie 5 dni po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
ich wykonania i gotowosci do odbioru. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie pisemny
bezusterkowy protokdt odbioru ( czeSciowego lub koricowego) podpisany przez obie strony, ktdry
stanowi podstawg do wystawienia faktury.

nne.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym wykonaniem przedmiotu
zamowienia.

. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest :
- Tmetr kwadratowy powierzchni obiektu mostowego
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10.

Podstawa ptatnosci

Cena wykonania ustugi obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania zadania,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

- przygotowanie oznakowania wedtug zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- wprowadzenie oraz demontaz tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej utrzymaniem w czasie
trwania prac,

- wykonanie prac porzadkowych,

- zebranie, wywdz oraz utylizacje zebranych odpaddw, roslinnosci oraz innych zanieczyszczen,

Opracowat:

Strona52z5



