
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SPIS TREŚCI  

 

1.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU     

1.1. Przedmiot opracowania 

1.2. Zakres rzeczowy 

1.3. Podstawa opracowania 

1.4. Inwestor 

1.5. Powiązania z innymi projektami 

1.6. Uzgodnienia 

 

2.  OPIS TECHNICZNY         
2.1. Stan istniejący 

2.2. Stan projektowany 

 

2.2.1. Przebudowa istniejącej kanalizacji i studni teletechnicznych 

2.2.2.       Przebudowa istniejących kabli kanałowych miedzianych magistralnych 

2.2.3.       Przebudowa istniejących kabli miedzianych rozdzielczych kanałowych i ziemnych 

2.2.4.       Przebudowa istniejących przyłączy kanałowych i ziemnych 

2.2.5. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 

2.2.6. Przebudowa istniejących kabli światłowodowych 

2.2.7. Zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury teletechnicznej 

2.2.8.        Zagospodarowanie terenu 

2.2.9.        Ochrona środowiska i strefy ochronne 

      2.3. Uwagi końcowe 

 

3. TABELE             

 

Tabela nr 1.   Zakres rzeczowy budowy kanalizacji teletechnicznej 

Tabela nr 2.   Zestawienie ważniejszych materiałów – budowa  kanalizacji   teletechnicznej 

 

Tabela nr 3.   Zakres rzeczowy likwidacji  kanalizacji teletechnicznej 

Tabela nr 4.   Zestawienie ważniejszych materiałów – likwidacja kanalizacji teletechnicznej 
 

Tabela nr 5.   Zakres rzeczowy budowy  kabli kanałowych i ziemnych miedzianych rozdzielczych 

Tabela nr 6.   Zestawienie ważniejszych materiałów – budowa kabli kanałowych i ziemnych 

miedzianych rozdzielczych 
 

Tabela nr 7.   Zakres rzeczowy likwidacji  kabli kanałowych i ziemnych miedzianych  

rozdzielczych  

Tabela nr 8.   Zestawienie ważniejszych materiałów – likwidacja kabli kanałowych i ziemnych 

miedzianych rozdzielczych 
 

Tabela nr 9.   Zakres rzeczowy budowy  kabli przyłączy 

Tabela nr 10.   Zestawienie ważniejszych materiałów – budowa kabli przyłączy 
 

Tabela nr 11.   Zakres rzeczowy likwidacji  kabli przyłączy 

Tabela nr 12.   Zestawienie ważniejszych materiałów – likwidacja kabli przyłączy 
 



   

Tabela nr 13.   Zakres rzeczowy przełożenia kabli kanałowych miedzianych 

 

Tabela nr 14.   Zakres rzeczowy budowy kabli światłowodowych kanałowych 

Tabela nr 15.   Zestawienie ważniejszych materiałów – budowa  kabli światłowodowych    

kanałowych 
 

Tabela nr 16.   Zakres rzeczowy likwidacji kabli światłowodowych kanałowych 

Tabela nr 17.   Zestawienie ważniejszych materiałów – likwidacja  kabli światłowodowych    

kanałowych 
 

Tabela nr 18.  Zakres rzeczowy przebudowy  linii napowietrznej 

Tabela nr 19.  Zestawienie ważniejszych materiałów – budowa linii napowietrznej 
 

Tabela nr 20.   Zestawienie rur ochronnych 
 

 

4. ZAŁĄCZNIKI          

Załączniki 

zał. nr 1  - warunki techniczne Orange Polska S.A. Domena Hurt, Ewidencja i Standardy 

Infrastruktury, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań 

ul.Głogowska 19, 60-702 Poznań znak: TOTWSBU-PO-2112-036/20709/15/MK z dn. 

21.04.2015r.  

zał. nr 2 – protokół z narady koordynacyjnej Powiat Wolsztyński, Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej j Kartograficznej ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn  znak: 

GK.6630.195.2015 z dn. 22.10.2015r. 

 zał. nr 3 –  uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do izb inżynierów budownictwa 

zał. nr 4  - uzgodnienie Orange Polska S.A.  

 

5. RYSUNKI        

Rys. nr 0  – Skorowidz map. 

Rys. nr 1  –   Oznaczenia do  planów i schematów. 

Rys. nr 2.1- 2.6   –   Projekt zagospodarowania terenu. 

Rys. nr 3  -    Schemat przebudowy kabli magistralnych 

Rys. nr 4  -    Schemat przebudowy kabli rozdzielczych 

Rys. nr 5  -    Schemat przebudowy przyłączy 

Rys. nr 6  -    Schemat przebudowy linii napowietrznej 

Rys. nr 7  -    Profile słupów linii napowietrznej 

Rys. nr 8  -    Schemat przebudowy kabli światłowodowych 

 

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU           

 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

     Przedmiotem niniejszego projektu jest usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej Orange 

Polska S.A. z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na 

Południowym Kanale Obry do m. Mochy.  

Projekt obejmuje przebudowę kanalizacji teletechnicznej, studni teletechnicznych, kabli 

kanałowych miedzianych magistralnych, rozdzielczych, przyłączy kanałowych i ziemnych, kabli 

światłowodowych, linii napowietrznej oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej:  

kanalizacji teletechnicznej i rurociągów kablowych. 

 



   

 

1.2. ZAKRES  RZECZOWY 

 

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje: 

a) budowa kanalizacji teletechnicznej  3- otworowej       – 0,032 km tj. 0,096 kmo 

b) budowa kanalizacji teletechnicznej  2- otworowej       – 0,1655 km tj. 0,331 kmo 

c) budowa kanalizacji teletechnicznej  1- otworowej       – 0,009 km tj. 0,009 kmo 

d) budowa studni teletechnicznych  SKR-2                      – 5 szt.  

e) budowa studni teletechnicznych  SKR-1                      – 12 szt.  

      g)  budowa rur osłonowych                                                 - 714,0 m 

      h)  budowa kabli kanałowych rozdzielczych                       - 0,371 km tj. 26,97 kmp 

      i)  budowa kabli kanałowych przyłączy                             - 0,098 km tj. 2,940 kmp 

 

      j)  budowa (przesunięcie) słupa linii napowietrznej           - 7 szt. 

      k)  budowa nowego słupa linii napowietrznej                     - 1 szt. 

      l)  likwidacja słupa linii napowietrznej                               - 1 szt. 

      ł)  przełożenie kabli linii napowietrznej                              - 0,418 km. 

n)  likwidacja kanalizacji teletechnicznej  2- otworowej    – 0,1955 km tj. 0,391 kmo 

o)  likwidacja studni teletechnicznych SKR-1                      – 7 szt.  

      p)  likwidacja kabli kanałowych rozdzielczych                 - 0,323 km tj. 27,73 kmp 

      f)  likwidacja  kabli kanałowych przyłączy                         - 0,092 km tj. 0,184 kmp 

      s) przełożenie kabli kanałowych miedzianych                   - 0,7315 kmlś 

      t) budowa kabli kanałowych światłowodowych                - 1,045 kmlś 

      t) likwidacja kabli kanałowych światłowodowych            - 0,739 kmlś 

 

1.3.   PODSTAWA OPRACOWANIA. 

     Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

 

a) warunków technicznych Orange Polska S.A. Domena Hurt, Ewidencja i Standardy 

Infrastruktury, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań ul.Głogowska 

19, 60-702 Poznań znak: TOTWSBU-PO-2112-036/20709/15/MK z dn. 21.04.2015r.  

b) Danych inwentaryzacyjnych istniejącej sieci miejscowej uzyskanych z Orange Polska S.A.  

Poznań. 

c) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TPSA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/  do  

ZN/TPSA-038/,  ZN/TPSA-041,  

d) Danych zebranych przez projektanta w terenie. 

 

1.4. INWESTOR 

2. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul.Wilczak 51, 61-632 Poznań. 

 

2.4. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI. 

Niniejszy projekt jest powiązany z projektem budowlanym przebudowy drogi wojewódzkiej nr 

305 na odcinku od mosty na Kanale Południowych Obry do m. Mochy oraz z projektami 

przebudowy sieci teletechnicznej Inea S.A. i Operator WSS Sp. z o.o. 

 

1.6   UZGODNIENIA 

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

 

 



   

 

2. OPIS TECHNICZNY 

 

2.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 

          W chwili obecnej na terenie objętym projektem, droga wojewódzka nr 305 na odcinku od mostu 

na Kanale Południowym Obry do m. Mochy znajdują się następujące urządzenia Orange Polska 

S.A: 

- kanalizacja teletechniczna 2, 3 otworowa 

- studnie teletechniczne 

- szafki teletechniczne 

- słupki kablowe rozdzielcze 

- kable kanałowe miedziane 

- kable kanałowe światłowodowe kanałowe w kanalizacji wtórnej i w rurociągu kablowym 

- linia napowietrzna ze słupami drewnianymi w szczudłach betonowych oraz ze słupami 

betonowymi. 

 

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdują się w kolizji z 

projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Kanale Południowym 

Obry do m. Mochy  co wymusza konieczność ich przebudowy. W niektórych miejscach 

usytuowanie wymienionej infrastruktury wymusza tylko konieczność jej osłonięcia osłonami 

rurowymi lub niewielkiego przesunięcia w inną lokalizację. Na istniejącej linii napowietrznej w 

rejonie Kanału Południowego  na kablu napowietrznym znajduje się złącze przelotowe i zapasu 

kabli na dwóch słupach. 

 

STAN PROJEKTOWANY 

 

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI I STUDNI TELETECHNICZNYCH  

 

Projektuje się przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej w miejscach 

kolizji z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 305 na terenie m. Mochy.  Przebudowie 

podlegają wszystkie studnie, które znajdą się w projektowanych jezdniach, zatokach autobusowych 

zjazdach na posesje lub w miejscach projektowanych krawężników. Analogicznie przebudowie 

podlegają wszystkie przęsła kanalizacji istniejącej kolidujące z wymienionymi wyżej elementami 

projektowanej infrastruktury drogowej. 

Przebudowa polega na wybudowaniu nowych odcinków kanalizacji ze studniami kablowymi, 

umieszczonymi poza projektowaną drogą, zatokami autobusowymi, zjazdami na posesje i 

krawężnikami, tak aby możliwe było bezkolizyjne przełączenie istniejących kabli. W przypadku 

likwidacji studni (przesunięcia wzdłuż kanalizacji), istniejące rury w tym miejscu należy połączyć 

osłonami rurowymi dwudzielnymi typu AROT A 120PS. W miejscach kolizyjnych istniejącej 

kanalizacji z projektowaną  drogą, projektuje się ułożenie nowej kanalizacji z rur dwudzielnych w 

miejscach niekolidujących z drogą, odpowiednie pogrupowanie i przełożenie do niej istniejących 

kabli miedzianych bez dokonywania ich cięcia. W tych przypadkach pod istniejącymi drogami 

(ulicami) projektuje się ułożenie dodatkowej pełnej rury grubościennej.  

Wymieniona kanalizacja projektowana jest z rur  AROT DVR 110, RHDPEp 110/6,3 i AROT A 

120PS. Głębokość ułożenia rur kanalizacji 0,6m, a pod ulicami 0,8m licząc od górnej powierzchni 

rury do nawierzchni terenu. Łączenie rur wykonać przez zabudowę złącz kielichowych i 

uszczelnienie uszczelką gumową lub masą uszczelniającą. Wprowadzenia rur do studni należy 

uszczelnić zaprawą cementową. Projektowane rury należy układać uwzględniając obowiązujące 

odległości normatywne oraz stosując odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do 

innych urządzeń podziemnych. Uchwyty wspornikowe w projektowanych studniach kablowych 

należy montować bezpośrednio do ścian studni. Wszystkie projektowane studnie należy 



   

hermetyzować zgodnie z zarządzeniem nr 17 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 20-06-1995r. w 

sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej. Wszystkie projektowane studnie 

należy wyposażyć w ramy i pokrywy ryglowane z układem zasuwowo-ryglowym blokowane 

zamkiem typu Abloy, przystosowane do zamontowania systemów elektronicznego monitorowania 

sieci. Istniejącą studni przy budynku ul.Szkolna 7 (na wprost szafki 1A) należy wyposażyć w nową 

pokrywę ryglowaną ciężką i ramę ciężką.  Przy regulacji poziomej do aktualnych rzędnych 

terenowych należy dokonać wzmocnienia tej studni przez odpowiednie zabetonowanie jej bloczków 

służących ro regulacji wysokości ramy. Prace ziemne wykonywać ręcznie wykonując także przekopy 

próbne w celu stwierdzenia zgodności położenia istniejącego uzbrojenia z planem sytuacyjnym. 

Wykopy zasypywać warstwami (ok.20 - 25cm) z odpowiednim zagęszczeniem gruntu.  

Zbędne odcinki kanalizacji i studnie podlegające likwidacji, po zdemontowaniu,  należy 

przekazać na stan magazynowy Orange Polska S.A. 

 

Plan projektowanej kanalizacji pokazano na rys. nr 2.1 – 2.6 

Schemat projektowanej kanalizacji pokazano na rys. nr 4. 

            Zestawienie ważniejszych materiałów pokazano w tabeli nr 2. 

 

2.2.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH  I KABLI KANAŁOWYCH MIEDZIANYCH 

MAGISTRALNYCH 

 

W istniejącej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji, znajdują się kable kanałowe magistralne.  

W miejscach przebudowy kanalizacji projektuje się odpowiednie pogrupowanie i przełożenie 

istniejących kabli do projektowanej kanalizacji z rur dwudzielnych. Rozwiązanie takie jest możliwe 

ze względu na niewielkie przesunięcie projektowanej kanalizacji oraz istniejące zapasy kabli  

Przebudowa dotyczy następujących miejsc: 

- ul.Wolsztyńska  w rejonie projektowanej zatoki autobusowej na wysokości budynków nr 6 

i 8 od studni nr 14 do studni nr 13/1 

- ul.Szkolna od skrzyżowania z ul.Powstańców Wielkopolskich do ul.Lipowej  od studni nr 

8/1 do studni nr 6/1 

- skrzyżowanie ul.Szkolnej z ul.Sadową od studni nr 5 do studni nr 4/1a 

Projektowane kable należy oznaczyć, na całej trasie, we wszystkich studniach, tabliczkami 

opisowymi w każdej studni.  

Schemat przebudowy kabli magistralnych pokazano na rys. nr 3. 

 

2.2.3. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH  KABLI MIEDZIANYCH ROZDZIELCZYCH 

KANAŁOWYCH I ZIEMNYCH  

 

W istniejącej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji, znajdują się kable kanałowe rozdzielcze.   

W miejscach przebudowy kanalizacji projektuje się odpowiednie pogrupowanie i przełożenie 

istniejących kabli do projektowanej kanalizacji z rur dwudzielnych. Rozwiązanie takie jest możliwe 

ze względu na niewielkie przesunięcie projektowanej kanalizacji oraz istniejące zapasy kabli  

Przebudowa dotyczy następujących miejsc: 

- ul.Wolsztyńska  w rejonie projektowanej zatoki autobusowej na wysokości budynków nr 6 

i 8 od studni nr 14 do studni nr 13/1 

- ul.Szkolna od skrzyżowania z ul.Powstańców Wielkopolskich do ul.Lipowej  od studni nr 

8/1 do studni nr 6/1 

- skrzyżowanie ul.Szkolnej z ul.Sadową od studni nr 5 do studni nr 4/1a 



   

- ul.Szkolna – ul.Szkolna wysokości budynku nr 7 od studni nr 4 do studni nr 4/3  

Ze względu na kolizję istniejących kabli ziemnych odchodzących z szafy nr 3A w kierunku m. 

Solec 50p i w ul. 3 Maja 100p z projektowanym skrzyżowaniem ul. 3 Maja i Szkolnej projektuje się 

ich przebudowę. Przebudowa polega na ułożeniu nowych kabli od szafki 3A w miejscu nie 

kolidującym z projektowanym skrzyżowaniem. Projektowane kable należy układać od szafki nr 3A 

w istniejącej o projektowanej kanalizacji. Od projektowanej studni nr 7/2 kable należy układać jako 

ziemne. Na ul. 3 Maja projektowane kable należy połączyć złączami przelotowymi z kablami 

istniejącymi. Dodatkowo projektuje się również „przechwycenie” kabla ziemnego zasilającego 

istniejący słup linii napowietrznej na wysokości ul.Sadowej. Projektowany kabel zasilający ten słup 

również należy wyprowadzić z szafki nr 3A i połączyć złączem przelotowym z kablem istniejącym 

za przejściem przez ul.Szkolną. Po przełączeniu transmisji na nowe kable, zdemontowane odcinki 

kabli zlikwidowanych należy przekazać na stan magazynowy Orange Polska S.A. 

Kable należy oznaczyć, na całej trasie, we wszystkich studniach, tabliczkami opisowymi w każdej 

studni.  

Schemat przebudowy kabli rozdzielczych pokazano na rys. nr 4. 

 

2.2.4. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH  PRZYŁĄCZY KANAŁOWYCH I ZIEMNYCH 

 

Ze względu na kolizję trzech istniejących słupków kablowych rozdzielczych z projektowaną 

drogą ulegają one przebudowie w nową lokalizację. Dotyczy to słupka nr SR-28 1A/7/41-50 

zlokalizowanego na wysokości budynku ul.Wolsztyńska 12, słupka nr SR-27 1A/7/31-40 

zlokalizowanego przy budynku ul.Wolsztyńska 2 oraz słupka nr SR-14 1A/7/1-10 zlokalizowanego 

w rejonie skrzyżowania ul.Szkolnej z ul.Sadową. Projektuje się budowę nowych słupków 

kablowych rozdzielczym w miejscach niekolidujących z projektowaną drogą oraz przełożenie do 

nich wszystkich istniejących przyłączy ziemnych. Cztery istniejące przyłącza dochodzące do słupka 

SR-14 1A/7/1-10 od strony ul.Powstańców Wielkopolskich należy w projektowanej studni nr 5 

przedłużyć projektowanymi kablami do nowego słupka. W studni nr 5 projektowane kable z 

kablami istniejącymi należy połączyć za pomocą złączy kabli małoparowych typu Gelsnap. 

Analogicznie wszystkie przyłącza 10szt. odchodzące ze słupka SR-27 1A/7/31-40 należy 

przedłużyć projektowanymi kablami do nowego słupka. W studni nr 12 projektowane kable należy 

połączyć z kablami istniejącymi za pomocą złączy kabli małoparowych typu Gelsnap. Przesunięciu 

podlega także przyłącze do budynku ul.Wolsztyńska 52 na odcinku kolidującym z projektowaną 

drogą.  Zdemontowane słupki i odcinki kabli należy przekazać na stan magazynowy Orange Polska 

S.A. 

Schemat przebudowy przyłączy pokazano na rys. nr 5 

 

2.2.5. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ. 

 

Istniejące słupy linii napowietrznej nie maja oznaczeń, dlatego na potrzeby niniejszego projektu 

przyjęto roboczą numerację słupów od nr 1 do nr 8, przy czym ponumerowano tylko słupy 

podlegające przebudowie zaczynając od strony Kanału Południowego w kierunku m.Mochy.  

Numerację tą zachowano na planach i schematach. 

Ze względu na kolizję istniejących słupów linii napowietrznej w rejonie Kanału Południowego 

projektuje się ich przebudowę. W tym miejscu na linii napowietrznej znajduje się jeden kabel 

napowietrzny. Przebudowa polega na przesunięciu kolizyjnych słupów w nową lokalizację. Ze 

względu na małe odległości przesunięcia słupów nie zachodzi potrzeba cięcia kabla i robienia 

wstawek kablowych. Do regulacji zwisów kala na linii napowietrznej należy wykorzystać istniejące 

zapasy kabla na dwóch słupach.  Analogicznie przesunięciu podlegają również istniejące słupy na 

ul.Wolsztyńskiej przy budynkach nr 63, 15, 6 i 2. Ze względu na małe odległości przesunięcia tych 

slupów nie zachodzi potrzeba cięcia kabli napowietrznych i robienia wstawek kablowych. Kolidujący 



   

słup na skrzyżowaniu ul.Szkolnej i Sadowej podlega likwidacji. W  miejscu niekolidującym z 

projektowanym skrzyżowaniem wymienionych ulic projektuje się posadowienie nowego słupa 

drewnianego w szczudle betonowym. Celem zachowania normatywnej wysokości kabla 

napowietrznego nad drogą słup ten jest projektowany o długości 8,0m.   Przebudowa wymienionych 

wyżej słupów nie spowodują przerw w transmisji.  

 

Plan przebudowy linii napowietrznej pokazano na rys. nr 2. 

Schemat przebudowy linii napowietrznej pokazano na rys. nr 6 

Profile słupów pokazano na rys. nr 7 

 

2.2.6  PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH. 

 

W istniejącej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji, znajdują się następujące kable 

światłowodowe nr OKO 84011- kabel XOTKtd 16J i nr  OKO 80424 - kabel Z-XOTKtd 24J.  

Wymienione kable przebiegają od budynku centrali na zlokalizowanej ul.Szkolnej naprzeciwko 

szkoły w kierunku południowym do m.Kaszczor i kierunku północnym do m.Solec z odgałęzieniem 

w ulicę Lipową.  W kanalizacji pierwotnej kable te są umieszczone w kanalizacji wtórnej – rura 

RHDPE 32/2,9. Na odcinkach poza kanalizacją pierwotną kable te są umieszczone w rurociągu 

kablowym.  

Ze względu na przebudowę kanalizacji, kable te również ulegają przebudowie. Wobec 

powyższego projektuje się ułożenie projektowanych kabli, typu Z-XOTKtd 16J i Z-XOTKtd 24J 

w projektowanej i istniejącej kanalizacji na następujących odcinkach: 

- kabel Z-XOTKtd 16J  od istniejącej studni nr 1 przy budynku centrali do studni nr 4/3 

- kabel Z-XOTKtd 16J  od istniejącej studni nr 1 do studni nr 7 na skrzyżowaniu ul.Szkolnej i 

Lipowej 

- kabel Z-XOTKtd 24J  od istniejącej studni nr 1 do studni nr 14 na ul.Wolsztyńskiej 

 

Projektowane kable należy ułożyć w kanalizacji wtórnej 1-otworowej z rur RHDPE 32/2,9. Po 

ułożeniu projektowanych kabli w kanalizacji należy dokonać przełączenia transmisji z kabli 

przeznaczonych do likwidacji na kable nowe. Przełączenia należy dokonać w istniejących 

studniach nr 1 i 14 oraz w projektowanych studniach studni nr 7 i 4/3. Przełączenia należy 

dokonać w czasie najmniejszego obciążenia sieci, termin przełączenia uzgodnić ze służbami 

eksploatacyjnymi Orange Polska S.A. Przy projektowanych złączach przelotowych należy 

pozostawić po 20m zapasu kabla z każdej strony złącza na stelażach zapasu.  Po dokonaniu 

przełączenia zbędne kable należy wyciągnąć z kanalizacji i przekazać na stan magazynowy 

Orange Polska S.A. Projektowane kable należy oznaczyć, na całej trasie, tabliczkami opisowymi 

w każdej studni, oprócz oznaczenia paszportyzacyjnego kable powinny posiadać oznaczenia 

„UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY”. 

Przecięcia istniejących kabli światłowodowych należy dokonać w takim miejscu, aby możliwe 

było pozostawienie ich zapasów przy projektowanych złączach 

Schemat przebudowy kabli światłowodowych pokazano na rys. nr 8. 

 

2.2.7. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 

TELETECHNICZNEJ. 

 

W miejscach kolizji, w których nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury 

Orange Polska S.A, projektuje się osłonięcie osłonami rurowymi dwudzielnymi typu AROT A 

120PS istniejącej kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych. Dotyczy to miejsc projektowanych 

zjazdów z  drogi do posesji,  oraz przejść kanalizacji prostopadłych do drogi. Końce osłon rurowych, 

po zamontowaniu, należy uszczelnić.  



   

Miejsca wymagające osłonięcia istniejącej kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych osłonami 

rurowymi dzielonymi pokazano na rys. nr 2.  

Zestawienie ważniejszych materiałów pokazano w tabeli nr 17. 

 

2.2.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

 

Projektowane budowle teletechniczne nie powodują konieczności zmiany istniejącego 

zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektów również w przyszłości nie będzie 

wymagała zmian w istniejącym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac 

teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji. 

Poszczególne elementy sieci zaprojektowane są na głębokości 0,6-0,8m poniżej powierzchni terenu. 

        Projektowane budowle wykonane będą z elementów: 

- z tworzyw sztucznych (PCV, PE) – rury przepustowe i osłonowe,  

- z betonu – studnie teletechniczne, szczudło słupa linii napowietrznej 

Szerokość pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekraczać 0,5-1,0m w 

zależności od warunków terenowych w danym miejscu. 

 

2.2.9. OCHRONA ŚRODOWISKA I STREFY OCHRONNE. 

Projektowana infrastruktura nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza, gleby i 

wód. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywać się z zachowaniem 

obowiązujących odległości normatywnych od innych urządzeń podziemnych w przypadku 

skrzyżowań i zbliżeń. 

 

2.3.  UWAGI KOŃCOWE 

 

Podczas wykonywania prac budowlano – montażowych należy przestrzegać postanowień, 

obowiązujących norm i przepisów technicznych oraz rozwiązań stosowanych na terenie działania 

Orange Polska S.A. w Poznaniu, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 

ul.Głogowska 19, 60-702 Poznań. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i 

normami w TP S.A. ZN-96 002, 003-041. Obiekt należy zlecić do wytyczenia uprawnionej 

jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien być sprawowany nadzór 

autorski ze strony  Augmen Consulring Group Sp. J. ul.Wrocławska 5a, Zielona Góra oraz  nadzór 

ze strony Oragne Polska S.A. w  Poznaniu.   

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zapoznać się z uwagami zawartymi 

w uzgodnieniach, dokonać odpowiednich zgłoszeń u właścicieli działek oraz zapewnić wymagane 

w uzgodnieniach nadzory odpowiednich służb.  Należy również zgłosić się do Orange Polska S.A. 

ul.Głogowska 19, 60-702 Poznań  celem uzyskania pozwolenia wejścia na sieć.  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy  opracuje plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikłe w 

trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i użytkownikiem oraz naniesione w 

dokumentacji tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. 

Przestrzegać przepisów BHP  oraz porządkowych  w czasie wykonywania robót  na drogach 

publicznych. Ze względu na uzbrojenie terenu prace należy wykonywać ręcznie. Po zakończeniu 

prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę teletechniczną należy dostosować do aktualnych 

rzędnych terenowych wynikających z przebudowy przedmiotowej drogi. Ramy i pokrywy 

wszystkich istniejących i projektowanych studni teletechnicznych należy zrównać z docelową 

nawierzchnią chodników i ścieżek rowerowych. W przypadku zmiany rzędnych docelowej 

nawierzchni drogi, chodników, ścieżek rowerowych, poboczy i rowów odwadniających należy 

zachować normatywną głębokość posadowienia infrastruktury telekomunikacyjnej. W miejscach 



   

wypłyceń docelowej nawierzchni (obniżenia) należy również dostosować głębokość istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej do głębokości normatywnej. Projektowane studnie należy 

wyposażyć w ramy i pokrywy z układem zasuwowo-ryglowym, blokowane zamkiem typu Abloy, 

przystosowane do zamontowania systemów elektronicznego monitorowania sieci. Na czas 

prowadzenia robót należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną przed 

uszkodzeniami. W szczególności ze względu na pace budowlane prowadzone w miejscu 

czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, należy je prowadzić ze szczególną 

ostrożnością i starannością, aby nie dopuścić do uszkodzenia kabli. 

Ze względu na znaczny odcinek czasowy między opracowaniem projektu (uzyskaniem 

materiałów paszportyzacyjnych), a realizacją przebudowy drogi, w przypadku ujawnienia, 

koniecznych do przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, a nie pokazanych na 

mapach i nie ujętych w danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A. wykonawca ma 

obowiązek, w porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i służbami eksploatacyjnymi 

Orange Polska S.A, do ich przebudowy. Podstawą do ich przebudowy będzie protokół 

konieczności.   

Na czas odbioru końcowego dostarczyć dokumentację powykonawczą przebudowanej sieci 

telekomunikacyjnej, pomiary elektryczne kabli miedzianych, pomiary kabli światłowodowych 

oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanej infrastruktury teletechnicznej.  

 

UWAGI DLA WYKONAWCY: 

 

1. W przypadki zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy 

bezwzględnie konsultować się z projektantem.  

2. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikające na etapie realizacji należy uzgodnić z 

projektantem 

3. Do przebudowy zamiennie zamiast kabla optotelekomunikacyjnego typu XITKtd 20J+4Jp 

dopuszcza się zastosowanie kabla  optotelekomunikacyjnego typu ZOTK td 20J + 4Jn. Na całej 

długości przebudowy kabel musi być jednego typu.  

4. O terminie rozpoczęcie prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie 

zainteresowane strony z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

- Rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić, pisemnie z 7 

dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych. 

- W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych (zalecanych) odległości od 

istniejącej infrastruktury i sieci podziemnej należy skontaktować się z jej właścicielem.  

- Obiekt wytyczyć geodezyjnie przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

- Przed budową kabli ziemnych w miejscach występowania ewentualnych kolizji wykonać 

przekopy kontrolne w celu szczegółowego ustaleni przebiegi uzbrojenia. Roboty ziemne z uwagi 

na obecność obcego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie. 

- W rejonie występowania dużego zagęszczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego prace 

prowadzić ręcznie. 

- Trasę rurociągu i kabla przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie.  

- Po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji 

powykonawczej.  

- Prace prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. nadzór będzie prowadzić 

przedstawiciel Działu Techniki OPL S.A. 

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania z 30 dniowym wyprzedzeniem 

Dysponenta Operacyjnego Orange Polska S.A. we Wrocławiu, o przystąpieniu do prac. 

Informację należy wysłać na adres: dysponent.wroclaw@orange.com  oraz TOK_RW-

PRACE_PLANOW@orange.com. 
- Po zmontowaniu rur kanalizacji wtórnej i rurociągu, należy dokonać w OPL S.A. zgłoszenia 

do prób ciśnieniowych. Test wykonany bez udziału pracownika Grupy Technicznej Liniowej 

uznaje się za nieważny. 

mailto:TOK_RW-PRACE_PLANOW@orange.com
mailto:TOK_RW-PRACE_PLANOW@orange.com


   

- Po wykonaniu inwestycji należy opracować dokumentację powykonawczą zgodnie z 

instrukcją T-01, warunkami technicznymi oraz dodatkowymi ustaleniami z OPL S.A. 

- W czasie prowadzenia prac ziemnych należy oznakować i zabezpieczyć wykopy. 

- Przebudowę urządzeń teletechnicznych można wykonywać tylko za zgodą i pod nadzorem 

właściciela  

- Przebudowę sieci teletechnicznych należy wykonać przed robotami drogowymi 

- Roboty wykonywać zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyżej warunkami i obowiązującymi 

normami, instrukcjami i przepisami BiHP 

- Wszelkie zmiany w trakcie robót uzgadniać na roboczo w inspektorem nadzoru. 

- Wszystkie materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001r. o 

odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). Przeprowadzoną utylizację 

należy potwierdzić kartami przekazania odpadów wydanymi przez Podmioty posiadające 

stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww przepisów ustawy o Odpadach wraz z aktami 

wykonawczymi, których kopie należy przekazać do Inwestora. 

- Kopie kart przekazania odpadów należy dostarczyć do Inwestora przed rozpoczęciem odbioru 

technicznego przebudowywanych odcinków linii (nowo wybudowanych elementów sieci 

teletechnicznej)  

- Po wykonaniu prac budowlano-montażowych należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną 

przebudowywanych odcinków linii zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami 

Gestora sieci/Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela nr 1.  Zakres rzeczowy budowy kanalizacji 

teletechnicznej 

     

L.p. wyszczególnienie 

kanalizacja 3 -

otworowa 

(budowa) 

kanalizacja 2 -

otworowa 

(budowa) 

kanalizacja 1 

-otworowa 

(budowa) 

studnia 

SKR-2 

studnia 

SKR-1 

     km kmo km kmo km kmo szt. szt. 

 1 Droga Wojewódzka 

nr 305 - m. Mochy 

0,0320 0,0960 0,1655 0,3310 0,009 0,009 5 12 

  RAZEM 0,0320 0,0960 0,1655 0,3310 0,009 0,009 5 12 

           

 Tabela nr 2.  Zestawienie ważniejszych materiałów - budowa kanalizacji teletechnicznej  

 Lp. Rodzaj materiału Jednostka Ilość       

 1 Rura AROT DVR 110 m 9,0       

 2 Rura AROT A 120PS m 395,0       

 3 Rura RHDPEp 110/6,3 m 32,0       

 4 Studnia kablowa SKR-

2 (kompletna) 

szt.                 5       

 5 Studnia kablowa SKR-

1 (kompletna) 

szt.                 12       

 6 Zamek ABLOY szt. 17       

 

 



   

 

Tabela nr 3.  Zakres rzeczowy likwidacji kanalizacji teletechnicznej 

 
L.p. wyszczególnienie 

kanalizacja 2 -

otworowa 

Studnia 

SKR-1 

  

    km kmo szt.   

1 Droga Wojewódzka nr 305 - 

m. Mochy 

0,1955 0,3910 7   

 RAZEM 0,1955 0,3910 7   

       

Tabela nr 4.  Zestawienie ważniejszych materiałów - likwidacja kanalizacji 

teletechnicznej 

Lp. Rodzaj materiału Jednostka Ilość    

1 Rura RPVC 110/3,0 m 391,0    

2 Studnia kablowa SKR-1 szt. 7    

 

 

Tabela nr 5.  Zakres rzeczowy budowy kabli kanałowych i ziemnych miedzianych rozdzielczych 

L.p. wyszczególnienie 

kable kanałowe słupek 

kablowy 

rozdzielczy 

 

    km kmp szt.  

1 Droga Wojewódzka nr 305 - m. Mochy 0,371 26,970 3  

 RAZEM 0,371 26,970 3  

      

Tabela nr 6.  Zestawienie ważniejszych materiałów - budowa kabli kanałowych i ziemnych  

miedzianych rozdzielczych     

Lp. Rodzaj materiału Jednostka Ilość   

1 Kabel XzTKMXpw 200x4x0,5 m 21,0   

2 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 m 105,0   

3 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 m 120,0   

4 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 82,0   

5 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 43,0   

6 Słupek kablowy rozdzielczy AGMAR SRP 900-

AT/TSK 

szt. 3   

7 Osłona złącza XAGA 500 43/8-150-PO szt. 2   

8 Osłona złącza XAGA 500 55/12-150-PO szt. 1   

9 Osłona złącza XAGA 500 55/12-300-PO szt. 2   

10 Osłona złącza XAGA 500 125/30-460-PO szt. 3   

11 Łącznik modułowy 10p do połączeń równoległych szt. 4   

12 Łącznik modułowy 25p do połączeń równoległych szt. 34   

 

 

 

 

     



   

Tabela nr 7.  Zakres rzeczowy likwidacji kabli kanałowych i ziemnych miedzianych 

rozdzielczych 

L.p. wyszczególnienie 
kable kanałowe 

rozdzielcze 

 

    km kmp   

1 Droga Wojewódzka nr 305 - m. Mochy 0,323 27,730   

 RAZEM 0,323 27,730   

      

Tabela nr 8.  Zestawienie ważniejszych materiałów - likwidacja kabli kanałowych i ziemnych 

miedzianych rozdzielczych     

Lp. Rodzaj materiału Jednostka Ilość   

1 Kabel XzTKMXpw 200x4x0,5 m 18,0   

2 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 106,0   

3 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 179,0   

4 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 69,0   

5 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 20,0   

6 Słupek kablowy rozdzielczy szt. 3   

 

 

Tabela nr 9.  Zakres rzeczowy budowy kabli 

przyłączy 

   

L.p. wyszczególnienie 

kable kanalowe 

przyłącza 

przesunięcie 

kabli 

przyłączy 

    km kmp km 

1 Droga Wojewódzka nr 305 - m. Mochy 0,098 2,940 0,3620 

 RAZEM 0,098 2,940 0,362 

     

Tabela nr 10.  Zestawienie ważniejszych materiałów - budowa kabli przyłączy  

Lp. Rodzaj materiału Jednostka Ilość  

1 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 98,0  

2 Złącze do kabli małoparowych Gelsnap szt. 14,0  

     

Tabela nr 11.  Zakres rzeczowy likwidacji kabli przyłączy 

  
L.p. wyszczególnienie 

kable kanałowe 

przyłącza 

 

    km kmp  

1 Droga Wojewódzka nr 305 - m. Mochy 0,092 0,184  

 RAZEM 0,092 0,184  

     

Tabela nr 12.  Zestawienie ważniejszych materiałów - likwidacja kabli 

przyłączy 

 

Lp. Rodzaj materiału Jednostka Ilość  

1 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 92,0  

     



   

Tabela nr 13.  Zakres rzeczowy przełożenia kabli kanałowych miedzianych  

L.p. wyszczególnienie 
kable 

magistralne 

kable 

rozdzielcze 

kable 

przyłącza 

    km km km 

1 Droga Wojewódzka nr 305 - m. Mochy 0,2735 0,2740 0,1840 

 RAZEM 0,2735 0,2740 0,1840 

Tabela nr 14.  Zakres rzeczowy budowy kabli kanałowych światłowodowych 

kanałowych 

L.p. wyszczególnienie 
kable 

światłowodowe 

 

    km  

1 Droga Wojewódzka nr 305 - m. Mochy 1,045  

 RAZEM 1,045  

    

Tabela nr 15.  Zestawienie ważniejszych materiałów - budowa kabli światłowodowych 

kanałowych 

Lp. Rodzaj materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel światłowodowy Z-XOTKtd 16J m 480,0 

2 Kabel światłowodowy Z-XOTKtd 24J m 565,0 

3 Rura RHDPE 32/2,9 m 905,0 

4 Mufa RAYCHEM 400B4 szt. 6,0 

5 Stelaż zapasu SZ-2 szt. 9 

    

Tabela nr 16.  Zakres rzeczowy likwidacji kabli kanałowych światłowodowych 

kanałowych 

L.p. wyszczególnienie 
kable 

światłowodowe 

 

    km  

1 Droga Wojewódzka nr 305 - m. Mochy 0,739  

 RAZEM 0,739  

    

Tabela nr 17.  Zestawienie ważniejszych materiałów - likwidacja kabli 

światłowodowych kanałowych 

Lp. Rodzaj materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel światłowodowy XOTKtd 16J m 287,0 

2 Kabel światłowodowy Z-XOTKtd 24J m 452,0 

3 Rura RHDPE 32/2,9 m 739,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Tabela nr 18.  Zakres rzeczowy przebudowy linii napowietrznej  

 

 

L.p. wyszczególnienie 

słup linii 

napowietrznej 

(przesunięcie) 

słup linii 

napowietrznej 

(budowa) 

kable 

napowietrzne 

(przełożenie) 

    szt. szt. km 

1 Droga Wojewódzka nr 305 - m. Mochy 7 1 0,418 

 RAZEM 7 1 0,418 

     

Tabela nr 19.  Zestawienie ważniejszych materiałów - budowa linii 

napowietrznej 

 

l.p. Rodzaj materiału Jednostka Ilość  

1 Słup drewniany 8m szt. 1  

2 Szczudło betonowe klasy A szt. 1  

3 Obejma słupa szt. 2  

4 Hak II szt. 1  

5 Uchwyt PA 06 Malico szt. 4  

     

Tabela nr 20.  Zestawienie rur ochronnych  

  

 

Lp. Rodzaj materiału Jednostka Ilość  

1 Rura AROT A 120PS m 714,0  

2 Rura AROT A 160PS m 20,0  

3 Rura RHDPEp 140/8,0 m 25,0  

 


