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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest usunigcie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej Orange
Polska S.A. z projektowana rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy.

Projekt obejmuje przebudowe kanalizacji teletechnicznej, studni teletechnicznych, kabli
kanatowych miedzianych magistralnych, rozdzielczych, przylaczy kanatowych i ziemnych, kabli
swiattowodowych, linii napowietrznej oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechniczne;j:
kanalizacji teletechnicznej i rurociggdéw kablowych.



1.2. ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) budowa kanalizacji teletechnicznej 3- otworowej  — 0,032 km tj. 0,096 kmo
b) budowa kanalizacji teletechnicznej 2- otworowej — —0,1655 km tj. 0,331 kmo
c) budowa kanalizacji teletechnicznej 1- otworowej  — 0,009 km tj. 0,009 kmo
d) budowa studni teletechnicznych SKR-2 — 5 szt.

e) budowa studni teletechnicznych SKR-1 — 12 szt.

g) budowa rur ostonowych -7140m

h) budowa kabli kanatlowych rozdzielczych - 0,371 km tj. 26,97 kmp
1) budowa kabli kanatowych przytaczy - 0,098 km tj. 2,940 kmp
j) budowa (przesunigcie) stupa linii napowietrznej - 7 szt.

k) budowa nowego stupa linii napowietrznej - 1 szt

I) likwidacja stupa linii napowietrzne;j - 1 szt.

1) przetozenie kabli linii napowietrznej - 0,418 km.

n) likwidacja kanalizacji teletechnicznej 2- otworowej —0,1955 km tj. 0,391 kmo
0) likwidacja studni teletechnicznych SKR-1 — 7 szt.

p) likwidacja kabli kanatlowych rozdzielczych - 0,323 km tj. 27,73 kmp
f) likwidacja kabli kanatowych przytaczy - 0,092 km tj. 0,184 kmp
S) przetozenie kabli kanatowych miedzianych - 0,7315 kml$

t) budowa kabli kanatowych $§wiattowodowych - 1,045 kml$

t) likwidacja kabli kanatowych swiattowodowych - 0,739 kml$

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) warunkow technicznych Orange Polska S.A. Domena Hurt, Ewidencja i Standardy
Infrastruktury, Dzial Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul.Glogowska
19, 60-702 Poznan znak: TOTWSBU-PO-2112-036/20709/15/MK z dn. 21.04.2015r.
b) Danych inwentaryzacyjnych istniejacej sieci miejscowej uzyskanych z Orange Polska S.A.
Poznan.

c) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TPSA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/ do
ZN/TPSA-038/, ZN/TPSA-041,

d) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4. INWESTOR
2. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich ul.Wilczak 51, 61-632 Poznan.

2.4 POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powigzany z projektem budowlanym przebudowy drogi wojewddzkiej nr
305 na odcinku od mosty na Kanale Poludniowych Obry do m. Mochy oraz z projektami
przebudowy sieci teletechnicznej Inea S.A. i Operator WSS Sp. z 0.0.

1.6 _UZGODNIENIA

- Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objgtym projektem, droga wojewddzka nr 305 na odcinku od mostu
na Kanale Poludniowym Obry do m. Mochy znajdujg si¢ nastepujace urzadzenia Orange Polska
S.A:

- kanalizacja teletechniczna 2, 3 otworowa

- studnie teletechniczne

- szafki teletechniczne

- shupki kablowe rozdzielcze

- kable kanatowe miedziane

- kable kanatowe $wiattowodowe kanatowe w kanalizacji wtoérnej i w rurociggu kablowym

- linia napowietrzna ze stupami drewnianymi w szczudtach betonowych oraz ze stupami
betonowymi.

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajduja si¢ w kolizji z
projektowang rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Kanale Potudniowym
Obry do m. Mochy co wymusza konieczno$¢ ich przebudowy. W niektorych miejscach
usytuowanie wymienionej infrastruktury wymusza tylko konieczno$¢ jej ostonigcia ostonami
rurowymi lub niewielkiego przesuniecia w inng lokalizacje. Na istniejacej linii napowietrznej w
rejonie Kanatu Potudniowego na kablu napowietrznym znajduje si¢ ztacze przelotowe i zapasu
kabli na dwoch stupach.

STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI | STUDNI TELETECHNICZNYCH

Projektuje si¢ przebudowe istniejgcej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej w miejscach
kolizji z projektowang rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na terenie m. Mochy. Przebudowie
podlegaja wszystkie studnie, ktore znajdg si¢ w projektowanych jezdniach, zatokach autobusowych
zjazdach na posesje lub w miejscach projektowanych kraweznikow. Analogicznie przebudowie
podlegaja wszystkie przesta kanalizacji istniejacej kolidujace z wymienionymi wyzej elementami
projektowanej infrastruktury drogowe;j.

Przebudowa polega na wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji ze studniami kablowymi,
umieszczonymi poza projektowana droga, zatokami autobusowymi, zjazdami na posesje i
kraweznikami, tak aby mozliwe bylo bezkolizyjne przetaczenie istniejacych kabli. W przypadku
likwidacji studni (przesuniecia wzdtuz kanalizacji), istniejace rury w tym miejscu nalezy potaczyc
ostonami rurowymi dwudzielnymi typu AROT A 120PS. W miejscach kolizyjnych istniejacej
kanalizacji z projektowang droga, projektuje si¢ utozenie nowej kanalizacji z rur dwudzielnych w
miejscach niekolidujacych z droga, odpowiednie pogrupowanie i przetozenie do niej istniejacych
kabli miedzianych bez dokonywania ich cigcia. W tych przypadkach pod istniejacymi drogami
(ulicami) projektuje sie utozenie dodatkowej petnej rury gruboscienne;.

Wymieniona kanalizacja projektowana jest z rur AROT DVR 110, RHDPEp 110/6,3 i AROT A
120PS. Glgbokos¢ utozenia rur kanalizacji 0,6m, a pod ulicami 0,8m liczac od gornej powierzchni
rury do nawierzchni terenu. Laczenie rur wykona¢ przez zabudowe ztacz kielichowych 1
uszczelnienie uszczelka gumowa lub masa uszczelniajacg. Wprowadzenia rur do studni nalezy
uszczelni¢ zaprawg cementows. Projektowane rury nalezy uktada¢ uwzgledniajac obowigzujace
odlegto$ci normatywne oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do
innych urzadzen podziemnych. Uchwyty wspornikowe w projektowanych studniach kablowych
nalezy montowa¢ bezposrednio do S$cian studni. Wszystkie projektowane studnie nalezy



hermetyzowa¢ zgodnie z zarzadzeniem nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20-06-1995r. w
sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej. Wszystkie projektowane studnie
nalezy wyposazy¢ w ramy i pokrywy ryglowane z ukladem zasuwowo-ryglowym blokowane
zamkiem typu Abloy, przystosowane do zamontowania systemow elektronicznego monitorowania
sieci. Istniejgcg studni przy budynku ul.Szkolna 7 (na wprost szafki 1A) nalezy wyposazy¢ w nowg
pokrywe ryglowana cigzka i ram¢ cigzka. Przy regulacji poziomej do aktualnych rzednych
terenowych nalezy dokona¢ wzmocnienia tej studni przez odpowiednie zabetonowanie jej bloczkoéw
stuzacych ro regulacji wysokosci ramy. Prace ziemne wykonywac recznie wykonujac takze przekopy
probne w celu stwierdzenia zgodnosci polozenia istniejagcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym.

Wykopy zasypywac warstwami (0k.20 - 25¢cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu.

Zbedne odcinki kanalizacji i studnie podlegajace likwidacji, po zdemontowaniu, nalezy
przekaza¢ na stan magazynowy Orange Polska S.A.

Plan projektowanej kanalizacji pokazano narys. nr 2.1 - 2.6
Schemat projektowanej kanalizacji pokazano na rys. nr 4.
Zestawienie wazniejszych materialdow pokazano w tabeli nr 2.

2.2.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH I KABLI KANALOWYCH MIEDZIANYCH
MAGISTRALNYCH

W istniejacej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji, znajduja si¢ kable kanalowe magistralne.
W miejscach przebudowy kanalizacji projektuje si¢ odpowiednie pogrupowanie i przetozenie
istniejacych kabli do projektowanej kanalizacji z rur dwudzielnych. Rozwigzanie takie jest mozliwe
ze wzgledu na niewielkie przesunigcie projektowanej kanalizacji oraz istniejace zapasy kabli

Przebudowa dotyczy nastepujacych miejsc:

- ul.Wolsztynska w rejonie projektowanej zatoki autobusowej na wysokosci budynkéw nr 6
i 8 od studni nr 14 do studni nr 13/1

- ul.Szkolna od skrzyzowania z ul.Powstancow Wielkopolskich do ul.Lipowej od studni nr
8/1 do studni nr 6/1

- skrzyzowanie ul.Szkolnej z ul.Sadowa od studni nr 5 do studni nr 4/1a

Projektowane kable nalezy oznaczy¢, na calej trasie, we wszystkich studniach, tabliczkami
opisowymi w kazdej studni.

Schemat przebudowy kabli magistralnych pokazano na rys. nr 3.

2.2.3. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH KABLI MIEDZIANYCH ROZDZIELCZYCH
KANALOWYCH | ZIEMNYCH

W istniejacej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji, znajduja si¢ kable kanatowe rozdzielcze.

W miejscach przebudowy kanalizacji projektuje si¢ odpowiednie pogrupowanie i przelozenie
istniejacych kabli do projektowanej kanalizacji z rur dwudzielnych. Rozwigzanie takie jest mozliwe
ze wzgledu na niewielkie przesunigcie projektowanej kanalizacji oraz istniejace zapasy kabli

Przebudowa dotyczy nastepujacych miejsc:

- ul.Wolsztynska w rejonie projektowanej zatoki autobusowej na wysokosci budynkow nr 6
i 8 od studni nr 14 do studni nr 13/1

- ul.Szkolna od skrzyzowania z ul.Powstancéw Wielkopolskich do ul.Lipowej od studni nr
8/1 do studni nr 6/1

- skrzyzowanie ul.Szkolnej z ul.Sadowg od studni nr 5 do studni nr 4/1a



- ul.Szkolna — ul.Szkolna wysokosci budynku nr 7 od studni nr 4 do studni nr 4/3

Ze wzgledu na kolizje istniejacych kabli ziemnych odchodzacych z szafy nr 3A w kierunku m.
Solec 50p i w ul. 3 Maja 100p z projektowanym skrzyzowaniem ul. 3 Maja i Szkolnej projektuje si¢
ich przebudowe. Przebudowa polega na ulozeniu nowych kabli od szatki 3A w miejscu nie
kolidujacym z projektowanym skrzyzowaniem. Projektowane kable nalezy uktada¢ od szafki nr 3A
w istniejacej o projektowanej kanalizacji. Od projektowanej studni nr 7/2 kable nalezy uktada¢ jako
ziemne. Na ul. 3 Maja projektowane kable nalezy potgczy¢ zlgczami przelotowymi z kablami
istniejacymi. Dodatkowo projektuje si¢ rowniez ,,przechwycenie” kabla ziemnego zasilajacego
istniejgcy stup linii napowietrznej na wysokosci ul.Sadowej. Projektowany kabel zasilajacy ten stup
réwniez nalezy wyprowadzi¢ z szafki nr 3A 1 polaczy¢ zlagczem przelotowym z kablem istniejagcym
za przejsciem przez ul.Szkolng. Po przetaczeniu transmisji na nowe kable, zdemontowane odcinki
kabli zlikwidowanych nalezy przekazaé¢ na stan magazynowy Orange Polska S.A.

Kable nalezy oznaczy¢, na calej trasie, we wszystkich studniach, tabliczkami opisowymi w kazdej
studni.

Schemat przebudowy kabli rozdzielczych pokazano na rys. nr 4.

2.2.4. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY KANALOWYCH | ZIEMNYCH

Ze wzgledu na kolizje trzech istniejacych stupkow kablowych rozdzielczych z projektowang
droga ulegaja one przebudowie w nowa lokalizacje. Dotyczy to stupka nr SR-28 1A/7/41-50
zlokalizowanego na wysokos$ci budynku ul.Wolsztynska 12, stupka nr SR-27 1A/7/31-40
zlokalizowanego przy budynku ul. Wolsztynska 2 oraz stupka nr SR-14 1A/7/1-10 zlokalizowanego
w rejonie skrzyzowania ul.Szkolnej z ul.Sadowa. Projektuje si¢ budowg¢ nowych stupkéw
kablowych rozdzielczym w miejscach niekolidujgcych z projektowang droga oraz przetozenie do
nich wszystkich istniejacych przytaczy ziemnych. Cztery istniejace przytacza dochodzace do stupka
SR-14 1A/7/1-10 od strony ul.Powstancow Wielkopolskich nalezy w projektowanej studni nr 5
przedtuzy¢ projektowanymi kablami do nowego stupka. W studni nr 5 projektowane kable z
kablami istniejagcymi nalezy polaczy¢ za pomoca ztaczy kabli maloparowych typu Gelsnap.
Analogicznie wszystkie przylacza 10szt. odchodzace ze stupka SR-27 1A/7/31-40 nalezy
przedtuzy¢ projektowanymi kablami do nowego stupka. W studni nr 12 projektowane kable nalezy
potaczy¢ z kablami istniejagcymi za pomoca ztaczy kabli matoparowych typu Gelsnap. Przesunigciu
podlega takze przytacze do budynku ul.Wolsztynska 52 na odcinku kolidujacym z projektowang
droga. Zdemontowane stupki i odcinki kabli nalezy przekaza¢ na stan magazynowy Orange Polska
S.A.

Schemat przebudowy przytaczy pokazano na rys. nr 5

2.2.5. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNEJ.

Istniejace stupy linii napowietrznej nie maja oznaczen, dlatego na potrzeby niniejszego projektu
przyjeto robocza numeracje stupdw od nr 1 do nr 8, przy czym ponumerowano tylko stupy
podlegajace przebudowie zaczynajac od strony Kanatu Poludniowego w kierunku m.Mochy.
Numeracj¢ ta zachowano na planach i schematach.

Ze wzgledu na kolizje istniejacych stupow linii napowietrznej w rejonie Kanatu Potudniowego
projektuje si¢ ich przebudowe. W tym miejscu na linii napowietrznej znajduje si¢ jeden kabel
napowietrzny. Przebudowa polega na przesuni¢ciu kolizyjnych stupéw w nowa lokalizacje. Ze
wzgledu na mate odleglo$ci przesuniecia stupow nie zachodzi potrzeba cigcia kabla i robienia
wstawek kablowych. Do regulacji zwisow kala na linii napowietrznej nalezy wykorzystac istniejace
zapasy kabla na dwoch stupach. Analogicznie przesunig¢ciu podlegaja rowniez istniejace stupy na
ul.Wolsztynskiej przy budynkach nr 63, 15, 6 i 2. Ze wzgledu na mate odleglosci przesunigcia tych
slupéw nie zachodzi potrzeba cigcia kabli napowietrznych i robienia wstawek kablowych. Kolidujacy



stup na skrzyzowaniu ul.Szkolnej i Sadowej podlega likwidacji. W miejscu niekolidujgcym z
projektowanym skrzyzowaniem wymienionych ulic projektuje si¢ posadowienie nowego stupa
drewnianego w szczudle betonowym. Celem zachowania normatywnej wysokosci kabla
napowietrznego nad drogg stup ten jest projektowany o dtugosci 8,0m. Przebudowa wymienionych
wyzej shupéw nie spowodujg przerw w transmisji.

Plan przebudowy linii napowietrznej pokazano na rys. nr 2,
Schemat przebudowy linii napowietrznej pokazano na rys. nr 6
Profile stupoéw pokazano na rys. nr 7

2.2.6 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH KABLI SWIATEOWODOWYCH.

W istniejacej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji, znajdujg si¢ nastepujace kable
swiattowodowe nr OKO 84011- kabel XOTKtd 16J i nr OKO 80424 - kabel Z-XOTKitd 24J.
Wymienione kable przebiegaja od budynku centrali na zlokalizowanej ul.Szkolnej naprzeciwko
szkoty w kierunku potudniowym do m.Kaszczor i kierunku péinocnym do m.Solec z odgalezieniem
w ulice Lipowa. W kanalizacji pierwotnej kable te sa umieszczone w kanalizacji wtornej — rura
RHDPE 32/2,9. Na odcinkach poza kanalizacja pierwotng kable te sg umieszczone w rurociggu
kablowym.

Ze wzgledu na przebudowe kanalizacji, kable te rowniez ulegaja przebudowie. Wobec
powyzszego projektuje si¢ utozenie projektowanych kabli, typu Z-XOTKtd 16J i Z-XOTKtd 24J
w projektowanej i istniejgcej kanalizacji na nastepujgcych odcinkach:

- kabel Z-XOTKtd 16]J od istniejacej studni nr 1 przy budynku centrali do studni nr 4/3

- kabel Z-XOTKtd 16J od istniejacej studni nr 1 do studni nr 7 na skrzyzowaniu ul.Szkolnej i
Lipowej

- kabel Z-XOTKtd 24J od istniejacej studni nr 1 do studni nr 14 na ul. Wolsztynskiej

Projektowane kable nalezy utozy¢é w kanalizacji wtornej 1-otworowej z rur RHDPE 32/2,9. Po
ulozeniu projektowanych kabli w kanalizacji nalezy dokonac przetaczenia transmisji z kabli
przeznaczonych do likwidacji na kable nowe. Przetaczenia nalezy dokona¢ w istniejacych
studniach nr 1 i 14 oraz w projektowanych studniach studni nr 7 i 4/3. Przetaczenia nalezy
dokona¢ w czasie najmniejszego obcigzenia sieci, termin przelaczenia uzgodni¢ ze stuzbami
eksploatacyjnymi Orange Polska S.A. Przy projektowanych zlaczach przelotowych nalezy
pozostawi¢ po 20m zapasu kabla z kazdej strony zlacza na stelazach zapasu. Po dokonaniu
przelaczenia zbedne kable nalezy wyciagna¢ z kanalizacji 1 przekaza¢ na stan magazynowy
Orange Polska S.A. Projektowane kable nalezy oznaczy¢, na catej trasie, tabliczkami opisowymi
w kazdej studni, oprocz oznaczenia paszportyzacyjnego kable powinny posiada¢ oznaczenia
,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY”.

Przeciecia istniejacych kabli §wiattowodowych nalezy dokona¢ w takim miejscu, aby mozliwe
byto pozostawienie ich zapaséw przy projektowanych ztgczach

Schemat przebudowy kabli $wiattowodowych pokazano na rys. nr 8.

2.2.7. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNEJ.

W miejscach kolizji, w ktérych nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej infrastruktury
Orange Polska S.A, projektuje si¢ ostoniecie ostonami rurowymi dwudzielnymi typu AROT A
120PS istniejacej kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych. Dotyczy to miejsc projektowanych
zjazdow z drogi do posesji, oraz przej$¢ kanalizacji prostopadtych do drogi. Konce oston rurowych,
po zamontowaniu, nalezy uszczelnié.



Miejsca wymagajace ostonigcia istniejgcej kanalizacji teletechnicznej i1 kabli ziemnych ostonami
rurowymi dzielonymi pokazano narys. nr 2.
Zestawienie wazniejszych materialdéw pokazano w tabeli nr 17.

2.2.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powoduja konieczno$ci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektow rowniez w przysztosci nie bedzie
wymagala zmian w istniejagcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
Poszczegolne elementy sieci zaprojektowane sg na glebokosci 0,6-0,8m ponizej powierzchni terenu.

Projektowane budowle wykonane bgda z elementow:
- ztworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury przepustowe i ostonowe,
-z betonu — studnie teletechniczne, szczudto stupa linii napowietrznej

Szeroko$¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekracza¢ 0,5-1,0m w

zaleznos$ci od warunkow terenowych w danym miejscu.

2.2.9. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywaé si¢ z zachowaniem
obowigzujacych odlegtosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen.

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzegaé postanowien,
obowigzujacych norm i przepiséw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dziatania
Orange Polska S.A. w Poznaniu, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
ul.Glogowska 19, 60-702 Poznah. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami i
normami w TP S.A. ZN-96 002, 003-041. Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej
jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor
autorski ze strony Augmen Consulring Group Sp. J. ul. Wroctawska 5a, Zielona Géra oraz nadzor
ze strony Oragne Polska S.A. w Poznaniu.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
W uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgloszen u wtascicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane
w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Nalezy réwniez zglosi¢ si¢ do Orange Polska S.A.
ul.Glogowska 19, 60-702 Poznan celem uzyskania pozwolenia wejscia na siec.

Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzega¢ przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania rob6t na drogach
publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywac r¢cznie. Po zakonczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniejaca oraz projektowang infrastrukture teletechniczng nalezy dostosowaé do aktualnych
rzednych terenowych wynikajacych z przebudowy przedmiotowej drogi. Ramy i pokrywy
wszystkich istniejacych 1 projektowanych studni teletechnicznych nalezy zréwna¢ z docelowa
nawierzchnig chodnikéw i $ciezek rowerowych. W przypadku zmiany rzednych docelowe;j
nawierzchni drogi, chodnikow, Sciezek rowerowych, poboczy i rowow odwadniajgcych nalezy
zachowa¢ normatywna glebokos$¢ posadowienia infrastruktury telekomunikacyjnej. W miejscach




wyptycen docelowej nawierzchni (obnizenia) nalezy réwniez dostosowaé glebokos¢ istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej do glebokosci normatywnej. Projektowane studnie nalezy
wyposazy¢ w ramy i pokrywy z uktadem zasuwowo-ryglowym, blokowane zamkiem typu Abloy,
przystosowane do zamontowania systemoéw elektronicznego monitorowania sieci._Na czas
prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng przed
uszkodzeniami. W szczegdlnosci ze wzgledu na pace budowlane prowadzone w miejscu
czynnych kabli miedzianych i $wiatlowodowych, nalezy je prowadzié ze szczegdlng
ostroznoscig i starannoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia kabli.

Ze wzgledu na znaczny odcinek czasowy migdzy opracowaniem projektu (uzyskaniem
materiatdw paszportyzacyjnych), a realizacja przebudowy drogi, w przypadku ujawnienia,
koniecznych do przebudowy istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych, a nie pokazanych na
mapach i nie ujetych w danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A. wykonawca ma
obowigzek, w porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i stuzbami eksploatacyjnymi
Orange Polska S.A, do ich przebudowy. Podstawa do ich przebudowy bedzie protokédt
koniecznosci.

Na czas odbioru koncowego dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg przebudowanej sieci
telekomunikacyjnej, pomiary elektryczne kabli miedzianych, pomiary kabli $wiattowodowych
oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wybudowanej infrastruktury teletechniczne;.

UWAGI DLA WYKONAWCY:':

1. W przypadki zaistnienia watpliwosci z interpretacja zawarto$ci projektu nalezy
bezwzglednie konsultowac si¢ z projektantem.

2. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajace na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z
projektantem

3. Do przebudowy zamiennie zamiast kabla optotelekomunikacyjnego typu XITKtd 20J+4Jp
dopuszcza si¢ zastosowanie kabla optotelekomunikacyjnego typu ZOTK td 20J + 4Jn. Na calej
dtugosci przebudowy kabel musi by¢ jednego typu.

4. O terminie rozpoczgcie prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Rozpoczgcie robot budowlanych w poblizu istniejacej sieci nalezy zgtosi¢, pisemnie z 7
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury 1 sieci podziemnej nalezy skontaktowac si¢ z jej wtascicielem.

- Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

- Przed budowa kabli ziemnych w miejscach wystgpowania ewentualnych kolizji wykonaé
przekopy kontrolne w celu szczegdtowego ustaleni przebiegi uzbrojenia. Roboty ziemne z uwagi
na obecnos$¢ obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie.

- W rejonie wystgpowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ r¢cznie.

- Trase rurociagu i kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

- Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

- Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. nadzor bedzie prowadzié
przedstawiciel Dziatu Techniki OPL S.A.

- Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z 30 dniowym wyprzedzeniem
Dysponenta Operacyjnego Orange Polska S.A. we Wroclawiu, o przystapieniu do prac.
Informacj¢ nalezy wysta¢ na adres: dysponent.wroclaw@orange.com oraz TOK RW-
PRACE PLANOW@orange.com.

- Po zmontowaniu rur kanalizacji wtornej i rurociagu, nalezy dokona¢ w OPL S.A. zgloszenia
do prob cisnieniowych. Test wykonany bez udzialu pracownika Grupy Technicznej Liniowej
uznaje si¢ za niewazny.
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- Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z
instrukcja T-01, warunkami technicznymi oraz dodatkowymi ustaleniami z OPL S.A.

- W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ wykopy.

- Przebudowe urzadzen teletechnicznych mozna wykonywac tylko za zgoda i pod nadzorem
wilasciciela

- Przebudowe sieci teletechnicznych nalezy wykonac przed robotami drogowymi

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyzej warunkami i obowigzujacymi
normami, instrukcjami i przepisami BiHP

- Wszelkie zmiany w trakcie robot uzgadnia¢ na roboczo w inspektorem nadzoru.

- Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowaé¢ zgodnie z Ustawa z dnia 27.04.2001r. o
odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z p6zn. zm.). Przeprowadzong utylizacje¢
nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania odpadow wydanymi przez Podmioty posiadajace
stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww przepisow ustawy o Odpadach wraz z aktami
wykonawczymi, ktorych kopie nalezy przekaza¢ do Inwestora.

- Kopie kart przekazania odpadoéw nalezy dostarczy¢ do Inwestora przed rozpoczeciem odbioru
technicznego przebudowywanych odcinkéow linii (nowo wybudowanych elementow sieci
teletechnicznej)

- Po wykonaniu prac budowlano-montazowych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna
przebudowywanych odcinkéw linii zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami
Gestora sieci/Zamawiajacego

Tabela nr 1. Zakres rzeczowy budowy kanalizacji
teletechnicznej

kanalizacja 3 - kanalizacja 2 - | kanalizacja 1 | studnia |studnia
L.p.| wyszczegélnienie otworowa otworowa -otworowa | SKR-2 | SKR-1
(budowa) (budowa) (budowa)
km kmo km kmo | km kmo szt. szt.
1 | Droga Wojewédzka | 0,0320 |0,0960| 0,1655 |0,3310| 0,009 | 0,009 5 12
nr 305 - m. Mochy
RAZEM 0,0320 0,0960 0,1655 0,3310 0,009 0,009 5 12

Tabela nr 2. Zestawienie wazniejszych materialow - budowa kanalizacji teletechnicznej

Lp.| Rodzaj materialu |Jednostka| Ilos¢
1 |Rura AROT DVR 110 m 9,0
2 |Rura AROT A 120PS m 395,0
3 |Rura RHDPEp 110/6,3 m 32,0
4 | Studnia kablowa SKR- szt. 5
2 (kompletna)

5 | Studnia kablowa SKR- szt. 12
1 (kompletna)

6 |Zamek ABLOY szt. 17




Tabela nr 3. Zakres rzeczowy likwidacji kanalizacji teletechnicznej

kanalizacja 2 - Studnia
L.p. wyszczegolnienie otworowa SKR-1
km kmo szt.
1 Droga Wojewédzka nr 305 - 0,1955 0,3910 7
m. Mochy
RAZEM 0,1955 0,3910 7

Tabela nr 4. Zestawienie wazniejszych materialow - likwidacja kanalizacji
teletechnicznej

Lp. Rodzaj materialu Jednostka | Tlosé
1 |Rura RPVC 110/3,0 m 391,0
2 | Studnia kablowa SKR-1 szt. 7

Tabela nr 5. Zakres rzeczowy budowy kabli kanalowych i ziemnych miedzianych rozdzielczych

kable kanalowe shupek
L.p. wyszczegoélnienie kablowy
rozdzielczy
km kmp szt.
1 Droga Wojewodzka nr 305 - m. Mochy 0,371 26,970 3
RAZEM 0,371 26,970 3

Tabela nr 6. Zestawienie wazniejszych materialow - budowa kabli kanalowych i ziemnych
miedzianych rozdzielczych

Lp. Rodzaj materialu Jednostka | Ilosé
1 | Kabel XzZTKMXpw 200x4x0,5 m 21,0
2 | Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,8 m 105,0
3 | Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8 m 120,0
4 | Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 82,0
5 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 43,0
6 | Slupek kablowy rozdzielczy AGMAR SRP 900- szt. 3

AT/TSK
7 | Ostona ztgcza XAGA 500 43/8-150-PO szt. 2
8 | Ostona ztgcza XAGA 500 55/12-150-PO szt. 1
9 |Ostona ztgcza XAGA 500 55/12-300-PO szt. 2

10 |Ostona ztagcza XAGA 500 125/30-460-PO szt. 3
11 | Lacznik modutowy 10p do potaczen rownolegtych szt. 4
12 |Lacznik modutowy 25p do potaczen rownolegtych szt. 34




Tabela nr 7. Zakres rzeczowy likwidacji kabli kanalowych i ziemnych miedzianych

rozdzielczych

kable kanalowe
L.p. wyszczegolnienie rozdzielcze
km kmp
1 Droga Wojewodzka nr 305 - m. Mochy 0,323 27,730
RAZEM 0,323 27,730

Tabela nr 8. Zestawienie wazniejszych materialow - likwidacja kabli kanalowych i ziemnych

miedzianych rozdzielczych

Lp. Rodzaj materialu Jednostka| Ilosé¢
1 | Kabel XzZTKMXpw 200x4x0,5 m 18,0
2 | Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 106,0
3 | Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 179,0
4 | Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 69,0
5 |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 20,0
6 | Stupek kablowy rozdzielczy szt. 3

Tabela nr 9. Zakres rzeczowy budowy kabli
przylaczy

kable kanalowe przesuniecie
L.p. wyszczegollnienie przylacza kabli
przylaczy
km kmp km
1 Droga Wojewodzka nr 305 - m. Mochy 0,098 2,940 0,3620
RAZEM 0,098 2,940 0,362

Tabela nr 10. Zestawienie wazniejszych materialow - budowa kabli przylaczy

Lp. Rodzaj materialu Jednostka Ios¢
1 |Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 98,0
2 | Ziacze do kabli matoparowych Gelsnap szt. 14,0

Tabela nr 11. Zakres rzeczowy likwidacji kabli przylaczy

kable kanalowe
L.p. wyszczegolnienie przylacza
km kmp
1 Droga Wojewodzka nr 305 - m. Mochy 0,092 0,184
RAZEM 0,092 0,184

Tabela nr 12. Zestawienie wazniejszych materialow - likwidacja kabli

przylaczy
Lp. Rodzaj materialu Jednostka Ios¢
1 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 92,0




Tabela nr 13. Zakres rzeczowy przelozenia kabli kanalowych miedzianych

L kable kable kable
L.p. wyszczegolnienie magistralne |rozdzielcze | przylacza
km km km
1 Droga Wojewddzka nr 305 - m. Mochy 0,2735 0,2740 0,1840
RAZEM 0,2735 0,2740 0,1840
Tabela nr 14. Zakres rzeczowy budowy kabli kanalowych swiattowodowych
kanalowych
kable
L.p. wyszczegolnienie sSwiatlowodowe
km
1 Droga Wojewdédzka nr 305 - m. Mochy 1,045
RAZEM 1,045

Tabela nr 15. Zestawienie wazniejszych materialow - budowa kabli swiattlowodowych

kanalowych
Lp. Rodzaj materialu Jednostka Ilos¢
1 |Kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 16J m 480,0
2 |Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtd 24J m 565,0
3 |Rura RHDPE 32/2,9 m 905,0
4 | Mufa RAYCHEM 400B4 szt. 6,0
5 | Stelaz zapasu SZ-2 szt. 9
Tabela nr 16. Zakres rzeczowy likwidacji kabli kanalowych swiattowodowych
kanalowych
A kable
L.p. wyszczegolnienie swiatlowodowe
km
1 Droga Wojewédzka nr 305 - m. Mochy 0,739
RAZEM 0,739
Tabela nr 17. Zestawienie wazniejszych materialow - likwidacja kabli
swiatlowodowych kanalowych
Lp. Rodzaj materialu Jednostka Ilos¢
1 |Kabel swiattowodowy XOTKtd 16J] m 287,0
2 | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 24] m 4520
3 |Rura RHDPE 32/2,9 m 739,0




Tabela nr 18. Zakres rzeczowy przebudowy linii napowietrznej

stup linii stup linii kable
L.p. wyszczegélnienie napowietrznej | napowietrznej | napowietrzne
(przesuniecie) | (budowa) (przelozenie)
szt. szt. km
1 Droga Wojewodzka nr 305 - m. Mochy 7 1 0,418
RAZEM 7 1 0,418
Tabela nr 19. Zestawienie wazniejszych materialéw - budowa linii
napowietrznej
l.p. Rodzaj materialu Jednostka Ios¢
1 |Stup drewniany 8m szt. 1
2 | Szczudlo betonowe klasy A szt. 1
3 | Obejma stupa szt. 2
4 |Hak Il szt. 1
5 | Uchwyt PA 06 Malico szt. 4
Tabela nr 20. Zestawienie rur ochronnych
Lp. Rodzaj materialu Jednostka Ilo$¢
1 |Rura AROT A 120PS m 714,0
2 |Rura AROT A 160PS m 20,0
3 |Rura RHDPEp 140/8,0 m 25,0




