
OPIS TECHNICZNY 
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez Południowy Kanał Obry w miejscowości 
Mochy, wraz z budową i rozbiórką przepustu tymczasowego w ramach zadania rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy” 
 

1. Podstawa opracowania. 

Projekt wykonano na zlecenie Wielkopolskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51  
61-623 Poznań 
Projekt wykonano na podstawie: 

 pomiarów inwentaryzacyjnych i oględzin obiektu, 

 mapy do celów projektowych rozpatrywanego terenu, 

 uzgodnień z Zamawiającym, 

 badań geotechnicznych, 

 wytycznych technicznych Inwestora, 

 decyzji środowiskowej, 

 obowiązujących norm i przepisów, 

 uzgodnień i decyzji administracyjnych, 

 

Normy i inne dokumenty: 

[1] Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

[2] Norma PN- 66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obciążenia i oddziaływania. 

[3] Norma PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

[4] Norma PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

[5] Głomb J., Drogowe budowle inżynierskie. WKiŁ, Warszawa 1988. 

[6] Madaj A., Wołowicki W., Budowa i utrzymanie mostów. WKiŁ, Warszawa 1995. 

[7] Rybak M., Obciążenia mostów. Komentarz do PN-85/S-10030. WKiŁ, W-wa 1989. 

[8] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U.00.63.735 

z dnia 30 maja 2000 r. 

[9] Nigel R. Hewson Prestressed concrete bridges design and construction London 2006 
 

 

Cel i zakres Projektu: 

Zakres dokumentacji projektowej odpowiada przedmiotowi zamówienia i jest zgodny z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane. 

Na istniejącym obiekcie występuje ograniczenie nośności do 15 t, brak jest chodników dla pieszych 

oraz podstawowych elementów wyposażenia obiektów mostowych.  

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę 

obiektu o nośności klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe Obciążenia, w miejscu 

istniejącego mostu żelbetowego. W związku z koniecznością zachowania ciągłości ruchu na drodze 

wojewódzkiej nr 305 zachodzi konieczność wykonania przepustu tymczasowego, który zostanie 

rozebrany po wzniesieniu mostu stałego. Obiekt zostanie wyposażony w obustronne chodniki oraz 

jezdnię o szerokości odpowiadającej klasie drogi wojewódzkiej.   

 

 



2. Założenia projektowe i obliczenia techniczne. 

 

Prace projektowe były wykonywane w oparciu o ustalenia dokonane z Zamawiającym, decyzję 

środowiskową, mapę do celów projektowych, badania geotechniczne oraz pomiary 

inwentaryzacyjne obiektu w terenie. Projektowane nowe przęsło płytowe, składające się z belek 

strunobetonowych typu „T” zespolonych z płytą żelbetową, przenosi obciążenia zmienne klasy A 

zgodnie z [1] oraz obciążenia pojazdem specjalnym klasy 150. 

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe prowadzono w oparciu o obowiązujące normy [1 – 4] oraz 

przy założeniu, że obiekt przenosi obciążenia obliczeniowe pojazdem K = 800 kN i obciążenie 

równomiernie rozłożone o wielkości 4,00 kN/m2 powiększone o współczynnik dynamiczny i 

współczynniki obciążeniowe. Przyjęto beton płyty pomostowej B35 i beton korpusów podpór klasy 

B30 oraz stal zbrojeniową odpowiadającą klasie stali 18G2-b o Ra = 270 MPa. W najbardziej 

wytężonych przekrojach przęsła i na podporach naprężenia obliczeniowe od obciążeń zmiennych i 

stałych nie przekraczają wielkości naprężeń obliczeniowych w betonie i stali. Spełnione są również 

warunki drugiego stanu granicznego dotyczącego odkształceń konstrukcji: obliczone wartości 

ugięcia przęsła oraz osiadania podpór są mniejsze od wartości dopuszczalnych w normach.  

Założono, że po obydwu stronach płyty pomostowej w przekroju poprzecznym będą 

zaprojektowane kapy betonowe, w których zostaną zamocowane bariery ochronne U-14a 

oddzielające jezdnię od części chodnikowej. Przewidziano obustronny chodnik dla ruchu pieszych. 

Konstrukcja nośna mostu pozostanie oparta na żelbetowych przyczółkach opartych na żelbetowych 

palach wierconych o średnicy 60 cm i długościach 10 m i 11,5 m wykonanych w rurach osłonowych 

pozostawianych. Fundamenty przyczółków przewidziano w osłonie stalowej ścianki szczelnej 

pozostawianej. 

Szerokość całkowita pomostu będzie wynosić 13,20 m, szerokość na obiekcie 8,00 m. Jako 

elementy nośne przęsła przyjęto katalogowe belki strunobetonowe typu „T” o L=21 m na 

obciążenia klasy A współpracujące z warstwą nadbetonu zbrojonego. 

Założono, że wszystkie prace budowlane na istniejącym obiekcie będą wykonywane przy 

całkowitym zamknięciu mostu dla ruchu, a ruch pojazdów będzie skierowany na drogę objazdową. 

 

3. Opis istniejącego obiektu 

 

Ustrój nośny mostu stanowi płyta jednoprzęsłowa dwuwspornikowa, całkowita długość obiektu to 

19,70 m. Szerokość mostu wynosi 7,40 m po bokach ukształtowano dwa gzymsy o szerokości 

w planie 0,90 m od strony górnej wody i 0,70 m od strony dolnej wody. 

Podpory wykonane są jako dwa filary słupowe żelbetowe na podporę o przekroju 2,00 x 0,30m. Na 

dojazdach z obu stron obiektu pozostawiono przyczółki kamienne dawnego obiektu jako 

konstrukcję oporową dla utrzymania gruntu nasypu dróg dojazdowych. 

Obiekt wyposażony jest w balustrady stalowe typu miejskiego. Nawierzchnia na moście i dojazdach 

jest bitumiczna drogi dojazdowe wyposażone zostały w bariery ochronne typu „zakopianka”. 

Podstawowe parametry istniejącego obiektu: 

 Długość obiektu    19,70 m, 

 Szerokość obiektu    7,40 m, 

 Szerokość gzymsów 

 od strony górnej wody   0,90 m, 

 od strony dolnej wody   0,70 m, 

 Szerokość jezdni    5,80 m, 



4. Ocena stanu technicznego istniejącego mostu 

Obiekt znajduje się w dostatecznym stanie technicznym niepokojące są znaczne zaniżenia jezdni w 

strefa najazdowych. Gzymsy obiektu uległy znacznej korozji. Jezdnia na obiekcie jest silnie 

skoleinowana jest to wynikiem wykonania nakładek bitumicznych podczas remontów drogi na 

pierwotną nawierzchnię obiektu. Nawierzchnia z asfaltu lanego na gzymsach obiektu jest silnie 

spękana i widoczne są jej liczne ubytki. Z uwagi na zbyt małą szerokość obiektu, ograniczenie 

nośności do 15 t i brak uzasadnionych ekonomicznie możliwości technicznych jego poszerzenia 

podjęto decyzję o jego rozbiórce i budowie w tym samym miejscu nowego obiektu w ramach 

planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305. 

 

5. Opis robót budowlanych 

 

5.1. Parametry mostu po wykonaniu robót 

Po wykonaniu projektowanych robót most będzie posiadał nośność klasy A + STANAG 150  

zgodnie z PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MOSTU: 

 Nośność obiektu     Klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030; 

 Szerokość całkowita    13,20 m, 

 Długość całkowita obiektu    33,30 m, 

 Szerokość jezdni     2x3,50 + 2x0,5 m, 

 Szerokość chodników    2x1,50 m, 

 Światło poziome    19,20 m. 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPUSTU OBJAZDOWEGO: 

 Szerokość jezdni      2 x 3,25 m, 

 Szerokość chodnika       2,0 m, 

 Rzędna wlotów      58,26 m n.p.m. 

 Rzędna wylotów      58,07 m n.p.m. 

 Długość przepustu dołem      18,80 m 

 

5.2. Kolejność prowadzenia prac budowlanych 

Przebieg prac będzie następujący: 

 Wykonanie przepustu tymczasowego 

 Rozbiórka istniejącego mostu 

 Wykonanie niezbędnych wykopów, 

 Roboty fundamentowe – wbicie stalowej ścianki szczelnej i formowanie pali żelbetowych 

wierconych w gruncie, 

 Wykonanie przyczółków masywnych żelbetowych, 

 Zasypanie wykopów, 

 Wykonanie ustroju nośnego żelbetowego, 

 Prace izolacyjne, montaż wyposażenia mostu oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, 

 Wykonanie konstrukcji nawierzchni na moście i na dojazdach 

 Umocnienie skarp i kanału, humusowanie i obsianie trawą oraz roboty związane 

z porządkowaniem i estetyką obiektu oraz terenu przyległego. 

 Rozbiórka przepustu tymczasowego 

 



5.3. Rozbiórka istniejącego mostu 

Rozbiórkę projektuje się jako etapową według kolejności podanej poniżej, po wykonaniu rozbiórki 

płyt przejściowych zabrania się ruchu pojazdów mechanicznych po płycie ustroju nośnego. 

Wszelkie roboty na etapie rozbiórki ustroju nośnego należy wykonywać za pomocą urządzeń 

mechanicznych „ręcznych” a powstały w wyniku rozbiórki gruz należy usuwać sukcesywnie 

z pomostu roboczego za pomocą dźwigu ustawionego w bezpiecznej odległości od obiektu. 

Pomost wsporczy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi chroniącymi przed upadkiem osoby 

pracujące przy rozbiórce. 

Projektowane etapy rozbiórki: 

1. Sfrezowanie warstw nawierzchni jezdni i hydroizolacji na moście i dojazdach usunięcie kap 

podporęczowych, demontaż balustrady stalowej, i barier na dojazdach, 

2. Wykonanie rusztowania wsporczego z pomostem roboczym pomiędzy podporami, 

3. Demontaż płyt przejściowych i umocnień skarp i stożków, wykonanie wykopów, 

4. Demontaż ustroju nośnego, 

5. Demontaż podpór i fundamentów. 

 

Przedstawiony sposób rozbiórki jest sposobem sugerowanym dopuszcza się każdy inny sposób, 

który zapewni bezpieczną rozbiórkę obiektu. W przypadku zmiany sposobu rozbiórki Wykonawca 

wykona na własny koszt Projekt technologiczny rozbiórki i uzyska jego akceptację u Inspektora 

nadzoru przed przystąpieniem do planowanych robót. 

UWAGA ! 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych Wykonawca wykona ręcznie próbne 

przekopy potwierdzające brak urządzeń obcych w obrębie obiektu. Dopiero 

po potwierdzeniu braku lokalizacji sieci można przystąpić do wykonania dalszych robót. 

 

6. Opis mostu po zakończeniu robót i warunki wykonania. 

 

Po wykonaniu projektowanych robót most będzie posiadał nośność klasy A + STANAG 150 zgodnie 

z PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia, Projektowany most jest obiektem 

jednoprzęsłowym, swobodnie podpartym, o belkowym, zespolonym ustroju nośnym. Ustrój nośny 

obiektu stanowią belki sprężone typu T zespolone z ułożoną na nich płytą żelbetową o zmiennej 

grubości 24-32 cm. Przyczółki mostu ukształtowano jako konstrukcje masywną żelbetową ze 

skrzydełkami zatopionymi w nasypie drogowym. Przyczółki połączone są z ławą żelbetową 

stanowiącą oczep dla pali żelbetowych wierconych w rurach obsadowych pozostawianych o 

średnicy 60 cm i długościach 11,5 i 10 m stanowiących posadowienie obiektu. Fundament należy 

wykonać w osłonie stalowej ścianki szczelnej. Ściankę należy wbić tak aby wystawała ponad wodę 

o 50 cm a następnie przyciąć do linii fundamentu. Na obiekcie i dojazdach planuje się montaż 

systemu barier ochronnych projektuje się bariery o parametrach min. H2, B, W3, zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r. oraz 

zgodnie z normą PN-EN 1317. Bariery dodatkowo muszą spełniać wytyczne odnoscie stosowania 

barier opracowane przez ZDW Katowice. Jezdnia wraz z opaskami w obrębie obiektu o szerokości 

8,0 m ograniczona będzie krawężnikami kamiennymi. Na części chodnikowej o szerokości 2,6 m z 

wyodrębnionymi chodnikami o szerokości 1,5 m zostanie ułożona nawierzchnia cienkowarstwowa 

gr. 6 mm. 

Odwodnienie nawierzchni na moście zrealizowano jako powierzchniowe poprzez układ spadków 

poprzecznych i podłużnych z odprowadzaniem wód opadowych poprzez wpusty mostowe do 



kolektora skąd trafią do projektowanego systemu odwodnia drogi według opracowania drogowego. 

Łożyska zaprojektowano elastomerowe z łożyskiem stałym na podporze od strony Wschowy. 

Kształt i wysokość łożysk jest dowolna, wiążąca jest rzędna spodu belek. Różnice w wysokości 

przyjęty łożysk w projekcie a zastosowanych przez Wykonawcę należy niwelować wysokością 

ciosów podłożyskowych. Zaprojektowano mostowe asfaltowe przykrycia dylatacyjne. 
 

Urządzenia obce 

W pobliżu obiektu występuje napowietrzna linia telekomunikacyjna która zostanie przełożona 

zgodnie z opracowaniem branżowym. Pracę w pobliżu sieci należy wykonywać zgodnie z uwagami 

właścicieli sieci zawartymi w uzgodnieniach i zgodnie z projektem branżowym.  

 

Wymagane materiały 

 

Wszystkie materiały zastosowane podczas budowy obiektu muszą posiadać certyfikat 

lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące 

wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące 

integralną część projektu wykonawczego. 

 

Roboty wykończeniowe 

 

Skarpy i wszelkie miejsca po wykopach gdzie nie planuje się innych robót wykończeniowych należy 

zahumusować i obsiać trawą. Stożki należy umocnić za pomocą kostki kamiennej gr. 18 cm 

układanej na betonie. Brzegi koryta kanału Obry należy umocnić materacami gabionowymi na 

geowłókninie, a dno narzutem kamiennym gr. 30 na geowłókninie. Powierzchnie betonowe należy 

zabezpieczyć przez hydrofobizację. Teren budowy należy uprzątnąć i przywrócić stan pierwotny.  

 

Gospodarowanie odpadami 

 

Segregacja i odzysk odpadów prowadzona będzie już na etapie ich wytwarzania. W specjalnych 

kontenerach gromadzone będą materiały nadające się do powtórnego użycia i recyklingu 

i przekazane następnie wyspecjalizowanym firmom. Materiały pochodzące z rozbiórki (stal, gruz 

bitumiczny, gruz betonowy) będą wywożone sukcesywnie w miarę postępowania robót. W trakcie 

prowadzenia robót rozbiórkowych materiały pochodzące z rozbiórki należy sortować i składować 

w oddzielnych miejscach. 

Pracownicy firmy winni posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie prawidłowego sposobu 

postępowania z odpadami (klasyfikacja, segregacja, odzysk). Odbiór odpadów będzie każdorazowo 

potwierdzane w karcie przekazania odpadów oraz będzie prowadzona ilościowa i jakościowa 

ewidencja odpadów. 

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki odnośnie których Zamawiający wyrazi taką wolę, 

należy odtransportować na składowisko wyznaczone przez Zamawiającego, pozostałe 

materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy. 



7. Plan BiOZ 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu: 

- ze względu na to, że prace budowlane prowadzone są w pobliżu koryta kanału, pracownikom 

należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo utonięcia, zwłaszcza w momentach 

wezbrań wody w korycie kanału. 

- roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych 

mechanicznie należy zapoznać z zagrożeniami, jakie występują przy pracach z wykorzystaniem 

koparek, wywrotek i zagęszczarek. Teren wykopów powinien być odpowiednio oznakowany, 

a wykopy powinny posiadać umocnienia ścian lub ściany powinny być odpowiednio nachylone 

i wyprofilowane; 

- wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracowników z obsługą sprzętu 

do podawania betonu, elektrycznych buław wibracyjnych do zagęszczania betonu, a także 

z obsługą giętarek do prętów, ucinarek i drobnego sprzętu, jak: szlifierki kątowe, wiertarki, pilarki, 

itp.; 

- montaż i demontaż niektórych elementów konstrukcyjnych mostu może odbywać się za pomocą 

dźwigu i w związku z tym pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie umiejętności współpracy 

z etatową obsługą dźwigu; 

- w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych należy zapoznać pracowników z obsługą sprzętu 

do prowadzenia prac rozbiórkowych takich, jak: młoty pneumatyczne, sprężarka powietrza, itp.; 

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony osobistej 

(rękawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zastać przeszkoleni pod względem BHP 

i zachowania się w czasie prac w pasie drogowym oraz posiadać aktualne badania lekarskie 

o zdolności do pracy. 

Powyższe uwagi powinny zostać uwzględnione w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

ze względu na specyfikę obiektu wykonanym przez Kierownika Robót przed rozpoczęciem prac 

budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych. 

 

8. Uwagi 

8.1. Roboty budowlane na moście należy prowadzić przy całkowitym wyłączeniu obiektu dla ruchu 

kołowego. Po zakończeniu prac należy teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

8.2. Na obszarze planowanej budowy nie ma stanowisk archeologicznych. 

8.3. Obszar nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

 



9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2. RYSUNEK OGÓLNY MOSTU 

3. PRZEKRÓJ POPRZECZNY MOSTU 

4. RYSUNEK OGÓLNY PRZEPUSTU TYMCZASOWEGO 

5. INWENTARYZACJA 

6. PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU 

7. RYSUNEK OGÓLNY PŁYTY 

8. RYSUNEK OGOLNY PRZYCZÓŁKA OD STRONY WOLSZTYNA 

9. RYSUNEK OGÓLNY PRZYCZÓŁKA OD STRONY WSCHOWY 

10. ZBROJENIE PŁYTY 

11. ZBROJENIE PRZYCZÓŁKA 

12. ZBROJENIE KAP 

13. ZBROJENIE FUNDAMENTU 

14. ZBROJENIE PŁYTY PRZEJŚCIOWEJ 

15. ZBROJENIE PALA OD STRONY WOLSZTYNA 

16. ZBROJENIE PALA OD STRONY WSCHOWY 

17. SZCZEGÓŁ DYLATACJI 

18. SCHEMAT ŁOŻYSKOWANIA 

19. SZCZEGÓŁY SKARPOWE 


