OPIS TECHNICZNY

,Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego mostu przez Potudniowy Kanat Obry w miejscowosci
Mochy, wraz z budowg i rozbiérkg przepustu tymczasowego w ramach zadania rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

1. Podstawa opracowania.

Projekt wykonano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzad Drog Wojewodzkich ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
Projekt wykonano na podstawie:

e pomiaréw inwentaryzacyjnych i ogledzin obiektu,

e mapy do celow projektowych rozpatrywanego terenu,
e uzgodnien z Zamawiajgcym,

e badanh geotechnicznych,

e wytycznych technicznych Inwestora,

e decyzji sSrodowiskowej,

e 0bowigzujgcych norm i przepisow,

e uzgodnien i decyzji administracyjnych,

Normy i inne dokumenty:

[1] Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[2] Norma PN- 66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i oddziatywania.

[3] Norma PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

[4] Norma PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

[5] Gtomb J., Drogowe budowle inzynierskie. WKit,, Warszawa 1988.

[6] Madaj A., Wotowicki W., Budowa i utrzymanie mostéw. WKit,, Warszawa 1995.

[7] Rybak M., Obcigzenia mostéw. Komentarz do PN-85/S-10030. WKit., W-wa 1989.

[8] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie, Dz.U.00.63.735
z dnia 30 maja 2000 r.

[9] Nigel R. Hewson Prestressed concrete bridges design and construction London 2006

Cel i zakres Projektu:

Zakres dokumentaciji projektowej odpowiada przedmiotowi zamowienia i jest zgodny z warunkami
okreslonymi w ustawie z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane.

Na istniejgcym obiekcie wystepuje ograniczenie nosnosci do 15 t, brak jest chodnikéw dla pieszych
oraz podstawowych elementéw wyposazenia obiektéw mostowych.

Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego poprzez budowe
obiektu o nosnosci klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe Obcigzenia, w miejscu
istniejgcego mostu zelbetowego. W zwigzku z konieczno$cig zachowania ciggtosci ruchu na drodze
wojewddzkiej nr 305 zachodzi konieczno$¢ wykonania przepustu tymczasowego, ktory zostanie
rozebrany po wzniesieniu mostu statego. Obiekt zostanie wyposazony w obustronne chodniki oraz
jezdnie o] szerokosci odpowiadajgcej klasie drogi wojewodzkiej.



2. Zatozenia projektowe i obliczenia techniczne.

Prace projektowe byty wykonywane w oparciu o ustalenia dokonane z Zamawiajgcym, decyzje
srodowiskowg, mape docelow projektowych, badania geotechniczne oraz pomiary
inwentaryzacyjne obiektu w terenie. Projektowane nowe przesto ptytowe, sktadajgce sie z belek
strunobetonowych typu ,T” zespolonych z plytg zelbetowa, przenosi obcigzenia zmienne klasy A
zgodnie z [1] oraz obcigzenia pojazdem specjalnym klasy 150.

Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe prowadzono w oparciu o obowigzujgce normy [1 — 4] oraz
przy zatozeniu, ze obiekt przenosi obcigzenia obliczeniowe pojazdem K = 800 kN i obcigzenie
réwnomiernie roztozone o wielkosci 4,00 kN/m® powiekszone o wspdétczynnik dynamiczny i
wspotczynniki obcigzeniowe. Przyjeto beton ptyty pomostowej B35 i beton korpusow podpor klasy
B30 oraz stal zbrojeniowg odpowiadajgcg klasie stali 18G2-b o Ra = 270 MPa. W najbardziej
wytezonych przekrojach przesta i na podporach naprezenia obliczeniowe od obcigzen zmiennych i
statych nie przekraczajg wielkosci naprezen obliczeniowych w betonie i stali. Spetnione sg réwniez
warunki drugiego stanu granicznego dotyczgcego odksztatcen konstrukcji: obliczone wartosci
ugiecia przesta oraz osiadania podpér sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych w normach.
Zatozono, ze po obydwu stronach piyty pomostowej w przekroju poprzecznym bedag
zaprojektowane kapy betonowe, w ktérych zostang zamocowane bariery ochronne U-14a
oddzielajgce jezdnie od czesci chodnikowej. Przewidziano obustronny chodnik dla ruchu pieszych.
Konstrukcja nosna mostu pozostanie oparta na zelbetowych przyczotkach opartych na zelbetowych
palach wierconych o $rednicy 60 cm i dtugosciach 10 m i 11,5 m wykonanych w rurach ostonowych
pozostawianych. Fundamenty przyczétkow przewidziano w ostonie stalowej $cianki szczelnej
pozostawiane;j.

Szerokos¢ catkowita pomostu bedzie wynosi¢ 13,20 m, szerokosé na obiekcie 8,00 m. Jako
elementy nosne przesta przyjeto katalogowe belki strunobetonowe typu ,T” o L=21 m na
obcigzenia klasy A wspétpracujgce z warstwg nadbetonu zbrojonego.

Zatozono, ze wszystkie prace budowlane na istniejgcym obiekcie bedg wykonywane przy
catkowitym zamknieciu mostu dla ruchu, a ruch pojazdéw bedzie skierowany na droge objazdowa.

3. Opis istniejgcego obiektu

Ustrdj nosny mostu stanowi ptyta jednoprzestowa dwuwspornikowa, catkowita dtugos¢ obiektu to
19,70 m. Szerokos¢ mostu wynosi 7,40 m po bokach uksztaltowano dwa gzymsy o szerokosci
w planie 0,90 m od strony gérnej wody i 0,70 m od strony dolnej wody.

Podpory wykonane sg jako dwa filary stupowe Zelbetowe na podpore o przekroju 2,00 x 0,30m. Na
dojazdach z obu stron obiektu pozostawiono przyczétki kamienne dawnego obiektu jako
konstrukcje oporowa dla utrzymania gruntu nasypu drég dojazdowych.

Obiekt wyposazony jest w balustrady stalowe typu miejskiego. Nawierzchnia na moscie i dojazdach
jest bitumiczna drogi dojazdowe wyposazone zostaty w bariery ochronne typu ,zakopianka”.
Podstawowe parametry istniejgcego obiektu:

o Dlugosc¢ obiektu 19,70 m,
e Szerokos¢ obiektu 7,40 m,
e Szeroko$¢ gzymsow
» od strony gérnej wody 0,90 m,
» od strony dolnej wody 0,70 m,

e Szerokos¢ jezdni 5,80 m,



4. Ocena stanu technicznego istniejagcego mostu

Obiekt znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym niepokojgce sa znaczne zanizenia jezdni w
strefa najazdowych. Gzymsy obiektu ulegty znacznej korozji. Jezdnia na obiekcie jest silnie
skoleinowana jest to wynikiem wykonania nakfadek bitumicznych podczas remontéw drogi na
pierwotng nawierzchnie obiektu. Nawierzchnia z asfaltu lanego na gzymsach obiektu jest silnie
spekana i widoczne sg jej liczne ubytki. Z uwagi na zbyt matg szeroko$¢ obiektu, ograniczenie
nosnosci do 15 t i brak uzasadnionych ekonomicznie mozliwosci technicznych jego poszerzenia
podjeto decyzje o jego rozbiérce i budowie w tym samym miejscu nowego obiektu w ramach
planowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 305.

5. Opis robé6t budowlanych

5.1. Parametry mostu po wykonaniu robét

Po wykonaniu projektowanych robdét most bedzie posiadat nosnosé klasy A + STANAG 150
zgodnie z PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MOSTU:

o NosSnos¢ obiektu Klasa obcigzenia ,A” wg PN-85/S-10030;
e Szerokosc¢ catkowita 13,20 m,
e Diugosc¢ catkowita obiektu 33,30 m,
o Szerokos¢ jezdni 2x3,50 + 2x0,5 m,
e Szerokos$¢ chodnikow 2x1,50 m,
e Swiatto poziome 19,20 m.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPUSTU OBJAZDOWEGO:
o Szerokos¢ jezdni 2x3,25m,
e Szerokosc¢ chodnika 2,0m,
e Rzedna wlotéw 58,26 m n.p.m.
e Rzedna wylotéw 58,07 m n.p.m.
e Dtugos$c¢ przepustu dotem 18,80 m

5.2. Kolejnos¢ prowadzenia prac budowlanych
Przebieg prac bedzie nastepujacy:
¢ Wykonanie przepustu tymczasowego
¢ Rozbidrka istniejgcego mostu
e Wykonanie niezbednych wykopodw,
e Roboty fundamentowe — wbicie stalowej Scianki szczelnej i formowanie pali zelbetowych
wierconych w gruncie,
e Wykonanie przyczotkow masywnych zelbetowych,
e Zasypanie wykopow,
¢ Wykonanie ustroju no$nego zelbetowego,
e Prace izolacyjne, montaz wyposazenia mostu oraz elementow bezpieczenstwa ruchu,
¢ Wykonanie konstrukcji nawierzchni na moscie i na dojazdach
e Umocnienie skarp i kanatu, humusowanie i obsianie trawg oraz roboty zwigzane
z porzgdkowaniem i estetykg obiektu oraz terenu przylegtego.
e Rozbidérka przepustu tymczasowego



5.3. Rozbiodrka istniejagcego mostu
Rozbidrke projektuje sie jako etapowg wedtug kolejnosci podanej ponizej, po wykonaniu rozbiorki
ptyt przejsciowych zabrania sie ruchu pojazdéw mechanicznych po ptycie ustroju nosnego.
Wszelkie roboty na etapie rozbiodrki ustroju nosnego nalezy wykonywaé za pomocag urzadzen
mechanicznych ,recznych” a powstaty w wyniku rozbiorki gruz nalezy usuwacC sukcesywnie
z pomostu roboczego za pomocg dzwigu ustawionego w bezpiecznej odlegtosci od obiektu.
Pomost wsporczy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi chronigcymi przed upadkiem osoby
pracujgce przy rozbiorce.
Projektowane etapy rozbiorki:

1. Sfrezowanie warstw nawierzchni jezdni i hydroizolacji na moscie i dojazdach usuniecie kap
podporeczowych, demontaz balustrady stalowej, i barier na dojazdach,
Wykonanie rusztowania wsporczego z pomostem roboczym pomiedzy podporami,
Demontaz ptyt przejsciowych i umocnien skarp i stozkéw, wykonanie wykopow,
Demontaz ustroju nosnego,
Demontaz podpdr i fundamentow.

abkowbd

Przedstawiony sposob rozbidrki jest sposobem sugerowanym dopuszcza sie kazdy inny sposéb,
ktéry zapewni bezpieczng rozbiérke obiektu. W przypadku zmiany sposobu rozbiérki Wykonawca
wykona na wiasny koszt Projekt technologiczny rozbidrki i uzyska jego akceptacje u Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do planowanych robét.

UWAGA'!

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych Wykonawca wykona recznie prébne
przekopy potwierdzajgce brak urzadzen obcych w obrebie obiektu. Dopiero
po potwierdzeniu braku lokalizacji sieci mozna przystgpi¢ do wykonania dalszych robét.

6. Opis mostu po zakonczeniu robét i warunki wykonania.

Po wykonaniu projektowanych robét most bedzie posiadat nosnosc¢ klasy A + STANAG 150 zgodnie
z PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia, Projektowany most jest obiektem
jednoprzestowym, swobodnie podpartym, o belkowym, zespolonym ustroju nosnym. Ustréj nosny
obiektu stanowig belki sprezone typu T zespolone z utozong na nich ptytg zelbetowg o zmiennej
grubosci 24-32 cm. Przyczotki mostu uksztattowano jako konstrukcje masywng zelbetowg ze
skrzydetkami zatopionymi w nasypie drogowym. Przyczétki potagczone sg z tawg zelbetowg
stanowigcg oczep dla pali zelbetowych wierconych w rurach obsadowych pozostawianych o
srednicy 60 cm i dlugosciach 11,5 i 10 m stanowigcych posadowienie obiektu. Fundament nalezy
wykonaé w ostonie stalowej $cianki szczelnej. Scianke nalezy wbié tak aby wystawata ponad wode
o 50 cm a nastepnie przycig¢ do linii fundamentu. Na obiekcie i dojazdach planuje sie montaz
systemu barier ochronnych projektuje sie bariery o parametrach min. H2, B, W3, zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r. oraz
zgodnie z normg PN-EN 1317. Bariery dodatkowo muszg spetnia¢ wytyczne odnoscie stosowania
barier opracowane przez ZDW Katowice. Jezdnia wraz z opaskami w obrebie obiektu o szerokosci
8,0 m ograniczona bedzie kraweznikami kamiennymi. Na czesci chodnikowe] o szerokosci 2,6 m z
wyodrebnionymi chodnikami o szerokosci 1,5 m zostanie utozona nawierzchnia cienkowarstwowa
gr. 6 mm.

Odwodnienie nawierzchni na moscie zrealizowano jako powierzchniowe poprzez uktad spadkow
poprzecznych i podtuznych z odprowadzaniem wod opadowych poprzez wpusty mostowe do



kolektora skad trafig do projektowanego systemu odwodnia drogi wedtug opracowania drogowego.
tozyska zaprojektowano elastomerowe z tozyskiem statym na podporze od strony Wschowy.
Ksztatt i wysokos¢ tozysk jest dowolna, wigzgca jest rzedna spodu belek. R6znice w wysokosci
przyjety tozysk w projekcie a zastosowanych przez Wykonawce nalezy niwelowaé wysokoscig
ciosow podtozyskowych. Zaprojektowano mostowe asfaltowe przykrycia dylatacyjne.

Urzadzenia obce

W poblizu obiektu wystepuje napowietrzna linia telekomunikacyjna ktéra zostanie przetozona
zgodnie z opracowaniem branzowym. Prace w poblizu sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z uwagami
wiascicieli sieci zawartymi w uzgodnieniach i zgodnie z projektem branzowym.

Wymagane materialy

Wszystkie materialy zastosowane podczas budowy obiektu muszg posiada¢ certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z PN Ilub aprobatg techniczng. Wszystkie wymagania dotyczace
wbudowywanych materiatdbw zawierajg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne stanowigce
integralng czesc¢ projektu wykonawczego.

Roboty wykonczeniowe

Skarpy i wszelkie miejsca po wykopach gdzie nie planuje sie innych robét wykonczeniowych nalezy
zahumusowac i obsia¢ trawg. Stozki nalezy umocni¢ za pomocg kostki kamiennej gr. 18 cm
uktadanej na betonie. Brzegi koryta kanatu Obry nalezy umocni¢ materacami gabionowymi na
geowtdkninie, a dno narzutem kamiennym gr. 30 na geowtdkninie. Powierzchnie betonowe nalezy
zabezpieczy¢ przez hydrofobizacje. Teren budowy nalezy uprzatngc¢ i przywrécié stan pierwotny.

Gospodarowanie odpadami

Segregacja i odzysk odpaddw prowadzona bedzie juz na etapie ich wytwarzania. W specjalnych
kontenerach gromadzone bedg materiaty nadajgce sie do powtdrnego uzycia i recyklingu
i przekazane nastepnie wyspecjalizowanym firmom. Materialy pochodzgce z rozbiérki (stal, gruz
bitumiczny, gruz betonowy) bedg wywozone sukcesywnie w miare postepowania robét. W trakcie
prowadzenia robot rozbidrkowych materialy pochodzace z rozbiorki nalezy sortowac i sktadowac
w oddzielnych miejscach.

Pracownicy firmy winni posiada¢ odpowiednia wiedze w zakresie prawidtowego sposobu
postepowania z odpadami (klasyfikacja, segregacja, odzysk). Odbiér odpadéw bedzie kazdorazowo
potwierdzane w karcie przekazania odpadow oraz bedzie prowadzona iloSciowa i jako$ciowa
ewidencja odpadow.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbiérki odnosnie ktérych Zamawiajacy wyrazi taka wole,
nalezy odtransportowa¢ na skladowisko wyznaczone przez Zamawiajacego, pozostate
materiaty z rozbidrki naleza do Wykonawcy.



7. Plan BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu:

- ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sg w poblizu koryta kanatu, pracownikom
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo utoniecia, zwtaszcza w momentach
wezbran wody w korycie kanatu.

- roboty ziemne - pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych
mechanicznie nalezy zapozna¢ z zagrozeniami, jakie wystepujg przy pracach z wykorzystaniem
koparek, wywrotek i zageszczarek. Teren wykopdéw powinien by¢ odpowiednio oznakowany,
a wykopy powinny posiada¢ umocnienia $cian lub $ciany powinny byé odpowiednio nachylone
I wyprofilowane;

- wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracownikow z obstugg sprzetu
do podawania betonu, elektrycznych butaw wibracyjnych do zageszczania betonu, a takze
Z obstugg gietarek do pretdéw, ucinarek i drobnego sprzetu, jak: szlifierki kgtowe, wiertarki, pilarki,
itp.;

- montaz i demontaz niektérych elementéw konstrukcyjnych mostu moze odbywac sie za pomocg
dzwigu i w zwigzku z tym pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie umiejetnosci wspotpracy
z etatowg obstugg dzwigu;

- W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy zapozna¢ pracownikéw z obstugg sprzetu
do prowadzenia prac rozbiérkowych takich, jak: mtoty pneumatyczne, sprezarka powietrza, itp.;

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowaé $rodki ochrony osobistej
(rekawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zasta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP
i zachowania sie w czasie prac w pasie drogowym oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie
0 zdolno$ci do pracy.

Powyzsze uwagi powinny zosta¢ uwzglednione w Planie Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia
ze wzgledu na specyfike obiektu wykonanym przez Kierownika Robot przed rozpoczeciem prac
budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i rozporzgdzen wykonawczych.

8. Uwagi

8.1. Roboty budowlane na moscie nalezy prowadzi¢ przy catkowitym wytgczeniu obiektu dla ruchu
kotowego. Po zakonczeniu prac nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8.2. Na obszarze planowanej budowy nie ma stanowisk archeologicznych.

8.3. Obszar nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.



9. CZESC RYSUNKOWA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYSUNEK OGOLNY MOSTU

PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU

RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU TYMCZASOWEGO
INWENTARYZACJA

PROFIL PODLUZNY KANALU

RYSUNEK OGOLNY PLYTY

RYSUNEK OGOLNY PRZYCZOLKA OD STRONY WOLSZTYNA
. RYSUNEK OGOLNY PRZYCZOLKA OD STRONY WSCHOWY
10.ZBROJENIE PLYTY

11.ZBROJENIE PRZYCZOLKA

12.ZBROJENIE KAP

13.ZBROJENIE FUNDAMENTU

14.ZBROJENIE PLYTY PRZEJSCIOWEJ

15.ZBROJENIE PALA OD STRONY WOLSZTYNA
16.ZBROJENIE PALA OD STRONY WSCHOWY

17.SZCZEGOL DYLATACJI

18.SCHEMAT LOZYSKOWANIA

19.SZCZEGOLY SKARPOWE
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