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OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 NA
ODCINKU OD MOSTU NA POLUDNIOWYM KANALE OBRY
DO M. MOCHY

J. ewid. Przemet, obreb Mochy - 1176; 1197; 157/1(157/5; 157/6); 1198/5( 1198/12; 1198/13; 1198/14); 157/3;
158/1; 1198/6( 1198/15; 1198/16); 350/1; 499; 1198/1( 1198/17; 1198/18); 1199/3( 1199/6; 1199/7);1573(
1573/1; 1573/2; 1573/3; 1573/4); 1199/5; 1201/2; 1209/1(1209/3; 1209/4); 1211(1211/1; 1211/2); 361/1; 1368(
1368/1; 1368/2); 1374/1; 1220/2; 1221/10; 1221/9; 368; 389; 391(391/1; 391/2); 1222/2(1222/7; 1222/8);
396(396/1; 396/2); 1232(1232/1; 1232/2); 390; 399/6(399/8; 399/9); 10001/2(10001/4; 10001/5); 401/2(401/4;
401/5); 401/3(401/6; 401/7); 404/1(404/5; 404/6); 404/2( 404/7; 404/8); 404/3( 404/9; 404/10; 404/11);
404/4(404/12; 404/13; 404/14); 491(491/1; 491/2); 1242/8 (1242/13; 1242/14); 1242/7(1242/15; 1242/16);
1242/6(1242/17; 1242/18); 1242/5(1242/19; 1242/20); 1243/8(1243/11; 1243/12); 1305/4 (1303/5; 1303/6);
1304/1 (1304/2; 1304/3); 488/2 (488/3; 488/4); 1443/3(1443/4; 1443/5); 1446(1446/1; 1446/2); 1448/4(1448/5;
1448/6); 1441; 1452(1452/1; 1452/2); 1455/7(1455/8; 1455/9); 1312(1312/1; 1312/2); 1313/3 (1313/4; 1313/5);
1500(1500/1; 1500/2); 1501/1(1501/7; 1501/8); 1429/4; 1430(1430/1; 1430/2); 1432/2(1432/5; 1432/6; 1432/7);
1522(1522/1; 1522/2); 1521(1521/1; 1521/2); 1523(1523/1; 1523/2); 1440; 1524/2(1524/3; 1524/4); 1433(
1433/1; 1433/2); 1434/1; 1439(1439/1; 1439/2); 1429/7; 1221/2; 1221/12; 1583

J. ewid. Przemet, obreb Solec - 547(547/1;547/2); 548( 548/1 ; 548/2; 548/3; 548/4); 436/2(436/3; 436/4);
546/2(546/5; 546/6); 380/1(380/3; 380/4); 376(376/1; 376/2); 509; 375

1. Dane ogodlne

1) Inwestor — Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego

61-713 Poznan, ul. Wilczak 51
2) Zadanie — Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 w m. Mochy
3) Lokalizacja - gmina Przemet, powiat wolsztyrski

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuije:

- budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej( branza kanalizacyjna);

- przebudowe kolidujgcych elementéw infrastruktury ( branza instalacyjna, telekomunikacyjna i
elektroenergetyczna);

- rozbiérke mostu ( branza mostowa);

- budowe mostu tymczasowego ( branza mostowa);

- budowe nowego mostu docelowego(branza mostowa);

- budowe do$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz zasilania znakdw aktywnych ( branza
elektroenergetyczna);

- budowe/przebudowe chodnikow,

- budowe/przebudowe zatok autobusowych,

- przebudowe istniejacych przepustow pod zjazdami indywidualnymi,

- Zzmiang geometrii skrzyzowania ul. Powstancéw Wikp.(DP3820P) oraz 3-go Maja(DP
3819P);

- zmiane geometrii istniejgcych zjazdéw indywidualnych oraz publicznych;



- budowe murdw oporowych w ksztatcie litery L w celu zaoporowania nowych skarp;
- korekte statej organizacji ruchu;

- wymiana istniejacych kraweznikdw betonowych oraz obrzezy;

- zagospodarowania terenow zielonych;

- usuniecie kolidujacej zieleni wysokiej jak i niskie;.

3. Stan istniejacy

Droga wojewodzka nr 305 zlokalizowana w miejscowo$ci Mochy posiada klase techniczng G

( gtéwna). Jest to gtowny cigg komunikacyjny z miejscowosci na kierunku . Wolsztyn - Wschowa.

Teren objety inwestycja peti takg sama funkcje jaka bedzie petnit po rozbudowie. Ruch na
podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR4.

Sam. ciezarowe | Sam. ciezarowe
Sam. Sam. bez przyczep z przyczepami Autobusy Ogolem
| Rok osob. dost. N
P (No) (Nesr) (NA)
c d e f g 0
1| 2015 | p/id 2749 310 162 226 18 3525
% 77,9 8,8 4.6 6,4 0,5 98,2
2 mnozniki odefg | x1,033° x1,02° x1,03° 1 x1,035°
3| 2020 | p/id 3363 364 179 262 18 4186
4 mnozniki odefg | x1,029° x1,02° x1,03° 1 x1,039°
5| 2025 | p/d 4130 420 197 304 18 5069
6 mnozniki o-d-efg | x1,025° x1,02° x1,035° 1 x1,032°
7| 2030 | p/id 4861 475 218 361 18 5933
mnozniki o-d-efg | x1,022° x1,02° x1,04° 1 x1,029°
9| 2035 | p/id 5617 529 241 440 18 6845

Jezdnia drogi zostata zdeformowana w zwigzku z dtugotrwatg eksploatacjg oraz brakiem

doraznych zabiegéw remontowych. Droga posiada przekroje:

o drogowy ( przed mostem, za mostem w kierunku centrum);

o pot uliczny ( lokalne odcinki z chodnikami, podjazd pod gére w km 45-200);

o uliczny ( $ciste centrum miejscowosci tj. km 45+000;

Spadki poprzeczne w centrum miejscowo$ci daszkowe od 0,2 do 4 ., oraz jednostronne na
tukach poziomych.

Aktualnie cato$¢ jezdni odwodniona jest w dwojaki sposob, na poczatku i na koicu
miejscowo$ci wody deszczowe kierowane sg albo do przylegtych rowéw chionnych albo w tereny
Zielone. Centrum miejscowos$ci odwodnione jest do kanalizacji deszczowej ktéra swéj odbiornik

posiada przy ul. Mleczarskiej w postaci matego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dziatce

6



nr 399/6. Zbiornik ten obstuguje réwniez czes¢ zlewni gminnej i przy $rednich opadach wypetnia
sie btyskawicznie powodujgc rozlewisko.

W ciggu drogi brak przepustow podziemnych zlokalizowanych prostopadle. Jedyne mate
przepusty zlokalizowane sg na zjazdach do posesji zlokalizowanych réwnolegle do osi drogi - od
km 45+700 do korica opracowania.

W km ok. 43+400 zlokalizowany jest istniejacy obiekt mostowy do rozbidrki. Ustroj nosny
mostu stanowi ptyta dwuwspornikowa a catkowita dtugos¢ obiektu wynosi 19,70 m. Szerokos¢
catkowita mostu ( z gzymsami o szeroko$ci w planie 0,90 m od strony gérnej wody i 0,70 m od
strony dolnej wody) jest réwna 7,40 m.

Podpory wykonane sg jako dwa filary stupowe zelbetowe o przekroju 2,0x0,3 m. Na dojazdach
z obu stron obiektu pozostawiono przyczotki kamienne dawnego obiektu jako konstrukcje oporowg
dla utrzymania gruntu nasypu drog dojazdowych.

Obiekt wyposazony jest w balustrady stalowe typu miejskiego. Nawierzchnia na mo$cie
i dojazdach posiada konstrukcje bitumiczng. Drogi dojazdowe wyposazone zostaty w bariery
ochronne typu ,zakopianka”.

Podstawowe parametry istniejgcego obiektu:

. Dtugos¢ obiektu 19,70 m,
J Szeroko$¢ obiektu 7,40 m,
Szeroko$¢ gzymsow

o od strony gornej wody 0,90 m,
o od strony dolnej wody 0,70 m,
. Szerokos¢ jezdni 5,80 m,

Wody opadowe z istniejacego obiektu odprowadzane sg grawitacyjnie na skarpy przy
obiekcie. Obiekt znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym niepokojace sg znaczne
zanizenia jezdni w strefa najazdowych. Gzymsy obiektu ulegty znacznej korozji.

Jezdnia na obiekcie jest silnie skoleinowana, co jest wynikiem wykonania naktadek
bitumicznych podczas remontéw drogi na pierwotng nawierzchnie obiektu. Nawierzchnia z asfaltu
lanego na gzymsach obiektu jest silnie spekana i widoczne sg jej liczne ubytki.

Z uwagi na zbyt matg szeroko$¢ obiektu i brak uzasadnionych ekonomicznie mozliwosci
technicznych jego poszerzenia podjeto decyzje o jego rozbiorce i budowie w tym samym miejscu
nowego obiektu w ramach planowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305.

Na catym odcinku pod jezdnig, zjazdami lub chodnikami zlokalizowane sg liczne elementy
infrastruktury podziemnej lub naziemnej w postaci:

o Sieci elektro-energetycznej — eNN;

o Sieci kanalizacji deszczowej — kd;



o Sieci wodociggowej — w;

o Sieci gazowej — g90;

o sie¢ telekomunikacyjna - 4t, t;

Regulacji bedg wymagaty liczne zawory, zasuwy, studzienki rewizyjne oraz
telekomunikacyjne.

Inwestycja ma powigzania z ulicami publicznymi:

. DG 572539P — ul. Wolno$ci km 44+704,71;

o DG 572540P — ul. Mleczarska km 44+862.20;

. DG 572543P — ul. Konwaliowa km 44+959,29;

. DP 3820 P - Powstaricow Wikp. km 45+132 47,

o DP 3819 P - 3-go Maja km 45+163,57;

Dodatkowo droga wojewddzka krzyzuje sie z kilkoma drogami wewngtrznymi gminny nie

wpisanymi do uchwaty Rady Gminy m.in..

° ul. Stoneczna — km 44+326,64;

o ul. Akacjowa, Jeziorna — km 44+857,38;

° ul. Podgérna — km 45+162,07;

. ul. Lipowa — km 45+208,86;

. ul. Sadowa — km 45+323.48;

. ul. Koscielna — km 45+47242;

. ul. Polna — km 45+492,69;

. ul. Spokojna — km 45+772,52;

Droga wojewodzka taczy sie ze zjazdami indywidualnymi na posesje:

Lp. Kilometraz Wymiary proj Nawierzchnia proj.
1. 43+254,32 L=74;s=37 Kostka bet.

2. 43+259,89 L=10,1,s=5,5 Kostka bet.

3. 43+300,36 L=15,9; s=4,0 Kostka bet.

4. 43+473,71 L=17,3;5=4,0 Kostka bet.

5. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

6. 43+623,63 L=15,0;5s=3,5 Kostka bet.

7. 43+641,52 L=6,6; s=4,0 Kostka bet.




Lp. | Kilometraz | Wymiary Nawierzchnia
proj. Proj.
8. | 43+644,40 | L=11,0;5=3,5 | k. bet.
9. | 43+658,47 | L=6,8;5=4,0 | k.bet.
10. | 43+698,96 | L=7,4;5=4,0 | k.bet.
11. | 43+705,24 | L=10,1;5=4,0 | k.bet
12. | 43+761,64 | L=8,6;s=7,0 | k.bet.
13. | 43+804,76 | L=4,15;5=5,7 | k.bet.
14. | 43+940,47 | L=8,4;5=7,0 | k.bet.
15. | 43+975,76 | L=5,1;5=4,0 | k.bet.
16. | 43+987,91 | L=5,1;5=3,5 | k.bet.
17. | 44+062,29 | L=7,0;5=4,0 | k.bet.
18. | 44+065,75 | L=6,0;5=4,5 | k.bet.
19. | 44+072,52 | L=5,7;5=4,5 | k.bet.
20. | 44+4091,91 | L=7,0;5=4,0 | k.bet
21. | 44414314 | L=4,8,s=5,7 | k.bet.
22. | 44+170,34 | L=6,2;s=4,4 | k.bet.
23. | 44+4207,66 | L=3,2;s=3,5 | k.bet.
24. | 44+4234,15 | L=6,2;5=3,5 | k.bet.
25. | 44+4257,80 | L=15,4;5=6,0 | k.bet.
26. | 44+286,63 | L=5,8;s=4,0 | k.bet.
27. | 44+4308,22 | L=6,2;s=4,0 | k.bet.
28. | 44+314,29 | L=6,3;s=4,0 | k.bet.
29. | 44+326,64 | L=5,9;5=6,0 | k.bet.
30. | 44+333,45 | L=6,9;5=3,5 | k.bet.
31. | 44+338,74 | L=6,6;5=4,0 | k.bet.
32. | 44+352,19 | L=4,0;5=6,0 | k.bet
33. | 44+369,81 | L=6,5;5=4,0 | k.bet.
34. | 44+4399,09 | L=5,1;5=5,0 | k.bet.
35. | 44+407,62 | L=4,7;5=4,0 | k.bet.
36. | 44+407,62 | L=6,2;5=4,0 | k.bet.
37. | 44+43549 | L=7,4;5=4,0 | k.bet.
38. | 44+44543 | L=7,0;5=6,0 | k.bet.

Lp. | Kilometraz | Wymiary Nawierzchnia
proj. Proj.
39. | 44+465,11 | L=5/6;5=5,5 | k.bet.
40. | 44+49451 | L=8,8;5=4,0 | k.bet.
41. | 44+504,27 | L=58;5=4,0 | k.bet.
42. | 44+509,57 | L=5,7;5=4,0 | k.bet.
43. | 44452951 | L=5,7;5=3,5 | k.bet.
44. | 44453754 | L=4,9;s=3,5 | k.bet.
45. | 44+541,89 | L=54;5=3,5 | k.bet.
46. | 44+563,11 | L=6,1;5=4,5 | k.bet.
47. | 44+582,50 | L=6,2;5=4,0 | k.bet.
48. | 44+619,09 | L=6,6;5=4,0 | k.bet.
49. | 44+632,90 | L=7,3;s=4,0 | k.bet.
49a. | 44+640,54 | L=7,3;5=4,7 | k.bet
50. | 44+646,13 | L=8,0;5=4,0 | k.bet
51. | 44+653,21 | L=8,0;5=4,0 | k.bet
52. | 44+660,97 | L=4,1;5=3,5 | k.bet.
53. | 44+683,78 | L=3,3;s=3,7 | k.bet.
54. | 0+09,52 L=6,47;5=4,0 | k.bet.
55. | 44+713,11 | L=3,5;5=3,5 | k.bet
56. | 44+735,14 | L=6,0;5=4,0 | k.bet.
57. | 44475520 | L=4,3;5=4,0 | k.bet.
58. | 44+755,56 | L=3,7;5=5,0 | k.bet.
59. | 44+787,97 | L=4,1;5=4,0 | k.bet.
60. | 44+807,48 | L=4,8;5=4,0 | k.bet.
61. | 44+840,03 | L=3,9;5=4,0 | k.bet.
62. | 44+847,03 | L=3,9;5=4,0 | k.bet.
63. | 44+857,38 | L=8,0;5=6,0 | k.bet.
64. | 44+874,74 | L=3,9;5=4,0 | k.bet.
65. | 44+904,92 | L=4,5;5=5,0 | k.bet.
66. | 44+907,30 | L=3,8;5=4,0 | k.bet.
67. | 44+936,00 | L=4,5;5=4,0 | k.bet.
68. | 44+979,40 | L=8,5;5=3,8 | k.bet.
69. | 45+026,34 | L=58;5=4,0 | k.bet.




Lp. | Kilometraz | Wymiary Nawierzchnia
Proj. proj
101. | 46+058,62 | L=4,8;s=4,0 | k.bet.
102. | 46+117,44 | L=5,4;5=4,0 | k.bet.
103. | 46+139,21 | L=7,5;5=6,0 | k.bet.
104. | 46+218,78 | L=7,0;5=4,0 | k.bet.
105. | 46+251,00 | L=6,5;5=5,5 | k.bet.
106. | 46+311,43 | L=10,5;5=4,0 | k.bet.
107. | 46+381,12 | L=8,9;s=4,0 | k.bet.
108. | 46+384,61 | L=7,0;5=4,0 | k.bet.
109. | 46+429,43 | L=5,5;5=4,0 | k.bet.
110. | 46+473,46 | L=5,0;5=4,0 | k.bet.
111. | 46+489,62 | L=6,0;5=4,0 | k.bet.
112. | 46+510,26 | L=5,2;s=5,2 | k.bet.
113. | 46+554,17 | L=8,0;5=5,0 | k.bet.
114. | 46+596,17 | L=6,8;s=4,5 | k.bet.
115. | 46+609,99 | L=7,0;s=4,5 | k.bet.
116. | 46+629,55 | L=6,2;5=4,0 | k.bet.
117. | 46+657,02 | L=7,5;5=4,5 | k.bet.

Lp. | Kilometraz | Wymiary Nawierzchnia
Proj. Proj.

70. | 45+046,39 | L=5,9;s=7,3 | Bitum KR2
71. | 45+046,39 | L=4,3;s=6,3 | k.bet.
72. | 45+079,33 | L=3,8;s=3,5 | k.bet.
73. | 45+103,43 | L=5,0;5=8,0 | k.bet.
74, | 45+112,91 | L=3,0;5=4,5 | k.bet.
75. | 45+130,00 | L=13,0;5=3,5 | k.bet.
76. | 45+162,07 | L=8,0;5=5,0 | k.bet.
77. | 0+34,17 L=3,2;5=4,0 | k.bet.
78. | 0+47,26 L=8,4;5=3,5 | k.bet.
79. | 45+209,43 | L=9,8;s=6,0 | k.bet.
80. | 45+323,48 | L=21,60;5=6 | k.bet.
81. | 45+370,02 | L=11,0;5=6,0 | k.bet.
82. | 45+384,07 | L=7,0;5=4,7 | k.bet.
83. | 45+430,64 | L=8,5;s=4,2 | k.bet
84. | 45+431,92 | L=9,1;5=5,5 | k.bet.
85. | 45+472,42 | L=17,0;5=6,0 | k.bet
86. | 0+09,12 L=78;5=4,0 | k.bet.
87. | 45+492,69 | L=21,0;5=6,0 | k.bet.
88. | 45+540,33 | L=8,3;5=4,0 | k.bet.
89. | 45+572,51 | L=5,1;5=4,0 | k.bet.
90. | 45+631,56 | L=7,1;5=4,2 | k.bet.
91. | 45+640,86 | L=5,0;5=4,2 | k.bet.
92. | 45+675,84 | L=3,8;5=6,0 | k.bet.
93. | 45+714,65 | L=3,9;s=7,0 | k.bet.
94. | 45+741,84 | L=3,9;5=3,9 | k.bet.
95. | 45+768,33 | L=8,0;5=3,5 | k.bet.
96. | 45+772,52 | L=8,4;s=8,5 | k.bet.
96'. | 45+820,00 | L=6,4;5=5,0 | k.bet.
97. | 45+856,17 | L=6,2;5=5,2 | k.bet.
98. | 45+878,11 | L=5,9;5=5,0 | k.bet.
99. | 45+917,32 | L=50,1;5=4,0 | k.bet.
100. | 46+037,93 | L=7,0;5=4,0 | k.bet.
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4. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do
gtebokosci 2,0-3,0 m p.p.t. Stwierdzono osady w postaci piaskdw i glin. Budowa geologiczna
nie jest zmienna przestrzennie w obrebie drogi i typowa dla tych okolic.

Pod konstrukcjq bitumiczng o zmiennej grubosci zlokalizowany jest ttuczen zmieszany
z duzg iloscig piachu. Pod ttuczniem zlokalizowane sg nasypy piaszczyste.

Od nawierzchni stwierdzono wystepowanie nasypdw o zmiennych migzszo$ciach,
niekiedy przekraczajacych 1,5 m. Stwierdzono je takze pod konstrukcjg drogi. Sktad nasypéw
to zwyczajny piasek z domieszka humusu oraz kamieni badz ttucznia. Przy wykonawstwie
nalezy zwréci¢ uwage na zmienng migzszos¢ nasypdw. Pod w/w nasypami wystepujq piaski
Srednie w stanie $redniozageszczonym.

W potudniowym krarcu badanego odcinka ( do km 46+500) pod piaskami stwierdzono
wystepowanie glin piaszczystych, gliniastych w stanie twardoplatycznym.
na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej do gtebokosci 2,0 m.
Badania wykonano w okresie bezopadowym. Mozliwe jest okresowe wystepowanie wody
gruntowej zawieszonej w stropie gliny czyli w nasypach. odwodnienie wykopéw w takich
wypadkach jest mozliwe tylko za pomocg pompowania bezpo$redniego.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
o WARSTWA I - nasypy, piaszczysto-glebowe, warstwa nieno$na;
o WARSTWA Il - piaski $rednie, rzadko drobne w stanie $redniozageszczonym, o

$rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,5.

o WARSTWA III - gliny piaszczyste, gliny oraz piaski gliniaste o Srednim stopniu

plastycznosci wg badan makroskopowych I = 0,2

5. Stan projektowany branza drogowa

o Dtugosc¢ drogi zasadniczej DW 305 — od km 43+119,00 do km 46+728,53 tj. 3 km 609,53
m

o  Dtugos¢ odcinkéw frezowania i taczenia z istniejacg nawierzchnig - 10,0 m

o Droga wojewddzka — klasa G,

o Kategoria ruchu - KR4,

o Predko$¢ projektowa — Vp = 50 km/h ( na terenie zabudowanym),
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Szerokos¢ jezdni — na cato$ci odcinka 6,5 — 10,9 m ( + poszerzenia na tukach
poziomych, bez odcinkdw faczenia),
Szeroko$¢ poboczy gruntowych gr. 15 cm — 1,25 m
Szerokos¢ korony drogi — zmienna
Obcigzenie projektowane — 115 kN/os,
Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2% — daszkowy,
Spadek poprzeczny jezdni na tukach poziomych — jednostronny
Spadek podtuzny famany od 0,30 % do 4,36 %, zastosowano tuki pionowe wkleste (
2500-10000 m) i wypukte ( 2000-7250 m)
Zjazdy na posesje: z kostki betonowej;
Zjazdy na drogi gminne nie objete uchwatg sejmiku tzn. niepubliczne: z kostki betonowe;j
Zjazdy na drogi gminne i powiatowe, publiczne z naw. asfaltobetonowe;,
Catkowita rozbiérka istniejgcych nawierzchni w km:

o 43+119 - 43+255;

o  43+490 - 43+655;

o 43+745 - 43+840;

o  43+940 - 44+055;

o 44+165 - 44+240;

o  44+365 - 44+465;

o  44+515 - 45+200;

o 46+600 - 46+725
Wykonanie frezowania gr. 1-2 cm ( uszorstnienia) na odcinkach objetych wzmocnieniem
konstrukcji oprocz docelowego usunigcia niespetniajgcej wymogow warstwy wigzacej;
Wzdtuz jezdni na catosci opracowania wykonac Sciek przykraweznikowy obnizony 2 cm
w stosunku do krawedzi bitumu z dwoch kostek betonowych typu cegta opartych na
wspoinej tawie z kraweznikiem drogowym,
W terenie zabudowanym ograniczenie ulicy kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm
wystajagcym na 12 cm;
W terenie zabudowanym projektuje sie wzdtuz miejscowosci chodnik jedno/obustronny o
szerokosci 1,5 - 2,0 m ograniczony od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm w
tawie piaskowej. Istniejgacy nienormatywny chodnik o szeroko$ci 1,3 m wykonany z ptytek
chodnikowych 35x35x5 cm, kostki betonowej typu psia ko$¢ oraz cegta do rozbiorki na
catosci opracowania.
Na cato$ci opracowania projektuje sie Sciezke rowerowg. W czesci niezabudowanej jako

ze jest jedyny cigg komunikacyjny po za jezdnig dopuszcza si¢ na niej warunkowo ruch
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pieszych za pomoca oznakowania pionowego. Sciezka od km 43+119 do km 43+870

posiadac bedzie nawierzchnie bitumiczng a od 43+870 do km 46+654,77 bedzie

posiadata nawierzchnie z kostki betonowej niefazowane;.

W planie droga jest odcinkiem kretym wyokraglanym za pomocg promienia w zakresie

od 65 do 550 m;

Droga odwodniana bedzie grawitacyjne oraz za pomocg wpustéw deszczowych do

kanalizacji deszczowe;.

Zmiana geometrii skrzyzowania ulic 3-go Maja i Powstaricow Wielkopolskich na

skanalizowane za pomoca;

o budowy trzech wysp krytych kierujacych na ciagu DW 305 stuzacych jako
separatory ruchu kotowego oraz wyznaczone przejscia dla pieszych w km
45+051,65 do 45+112,91; od km 45+138,22 do km 45+162,07; od km 45+179,00
do km 45+189,000

o budowy matych kropli kierujgcych ruch na ul. 3-go Maja oraz Powstarcow Wikp. tj.
drogach powiatowych 3819P oraz 3820P;

o budowa prawoskretu z DW 305 w DP 3820P o dtugosci akumulacji 20 m oraz
klinem naprowadzajacym o skosie 1:5 dajacym dtugos$¢ 17,5 m

Projektuje sie 3 zatoki autobusowe o wymiarach:

o Skos najazdowy — 1:8 dtugosci 24 m,

o Dtugos¢ peronu — 20,0 m, szeroko$¢ chodnika przy nim 2,0m,

o Skos wyjazdu - 1:4 dtugosci 12 m,

o Potaczenia wszelkich elementow geometrycznych wytukowac kraweznikiem o
promieniu 30,0 m,

Projektuje sie 117 zjazdow tacznie z czego publicznych jest tylko 6 zlokalizowanych w km

45+046.39; 45+370.02; 45+384.07; 45+430.64; 45+431,92; 45+772.52.

Projektuje sie 2 zatoki techniczne do obstugi mostu jak i elementéw kanalizacyjnych przy

nim zlokalizowanych:

o Skos najazdowy — 1:3 dtugosci 9 m,

o Diugos¢ peronu — 15,0 m, szerokos¢ $ciezki rowerowej przylegtej 2,5 m,

o Skos wyjazdu — 1:1 oraz 1:3 dtugo$ci 319 m,

o Potaczenia wszelkich elementow geometrycznych wytukowac kraweznikiem o
promieniu od 3 do 15,0 m,

Od km 45+780,00 do 46+720,00 zaprojektowano prawostronny réw chtonny o przekroju

trapezowym i zmiennej gtebokosSci powstatej w wyniku nachylenia skarp o skosie 1:1,5.

Szerokos¢ dna 0,4 m. Na remontowanym rowie pod zjazdami indywidualnymi w km
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46+381,00; 46+473,46; 46+489,62; 46+510,26 i 46+629,55 nalezy utozy¢ rury PE

karbowane o $rednicy 400 mm i tacznej dtugosci 41,3 m.

Zdemontowac istniejace bariery starego typu SP - 09 z przektadkami i zastgpi¢ nowym

typem W3, ASI A, N2 - od km 46+645,00 do km 46+726,00.

Zaprojektowano dwie wyniesione na +15 cm wyspy spowalniajgce na wlotach do

miejscowosci 0 wymiarach 4x25 m od km 43+859 do km 43+884,00 oraz od km

46+160,60 do km 46+185,60. Skosy naprowadzajace 1:5.

Zatozono zasilanie oznakowania aktywnego na separatorach ruchu ( azyle), wyspach

spowalniajacych oraz do$wietlono wszystkie przejécia dla pieszych z pomocg

dedykowanego oswietlenia typu "Zebra".

W km 45+409,56 zatozono przebudowe istniejacych schoddw terenowych szerokosci 4,0

m prowadzacych do szkoty - projektuje sie 4 stopnie o0 wymiarze 17x30 cm. Stopnie

wykonac¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm C12/15w

fazowanym obrzezu betonowym 8x30 cm.

Ze wzgledu na znaczne zajecie catej wolnej przestrzeni w projektowanym pasie

drogowym konieczne bedzie dopasowanie sie do przylegtych terenow wysokosciowo za

pomocg muréw oporowych prefabrykowanych typu L:

o km 45+115 przy zjezdzie na dziatke nr 1243/8 - dtugo$¢ murka 17,5 mb, typ
gigant 20, przypadek obcigzenia 2, dla samochodéw do 3,5 t., 150x80x20 cm;

o km 0+20,00 skrzyzowanie z DP 3820 - dlugo$¢ murka 13,5 mb, typ gigant 25,
przypadek obcigzenia 3, dla samochodow do 40t, 180x100x25 cm.

o km 45+180 skrzyzowanie z DP3819P - dtugo$¢ murka 37,5m, typ gigant 25, typ
obcigzenia 3, dla ruchu do 40t, 230x120x25 cm.

o km 45+216,00 do 45+274,00 - dtugos¢ murka 58 mb, typ obcigzenia 1,
130x70x15 cm, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem na budynki prywatne.

o km 45+404 do 45+426 - dlugo$¢ murka 23 mb, obcigzenie typu 1, typ gigant 15,
120x65x15 cm, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem na chodniki oraz
posadowienie nowego ogrodzenia w miejsce istniejacego wykonanego z
elementow systemowych.

o km 46+144 do km 46+210,00 - dtugos¢ 72,7 mb, obcigzenie typu 1, chodnik do
2,5 t; wymiary 160x85x15 cm, zabezpieczeni chodnika przed osuwaniem si¢ na
dziatke prywatng bedaca placem magazynowym producenta wyrobow
betonowych

W zwigzku z koniecznoscig wykonania nowych elementow konieczne jest wyciecie

kolidujacej zieleni w ilosci 419 drzew o $rednicach od 5 cm do 130 ¢cm oraz 630 m?2
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krzakdw. Wiekszo$¢ wycinki drzew jest konieczna ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania
objazdu na czas rozbiérki i budowy mostu tkz. bypass.

Bypass - objazd tymczasowy w trakcie budowy mostu wykonywany w odlegtosci 18,9 m
od potudniowych kap mostu docelowego na Potudniowym Kanale Obry. Obiekt bedzie

stuzyt tylko na okres rozbidrki oraz budowy nowego mostu, po zakonczeniu prac musi

zosta¢ zdemontowany:

o dtugo$¢ odcinka - 241,88 mb;

o szeroko$¢ jezdni - 6,5 m;

o konstrukcja - KR4 bez warstwy $cieralnej;

. nawierzchni - bitumiczna;

o pobocze - jednostronne ttuczniowe gr. 15 cm, spadek 6%;

o szerokos$¢ jednostronnego chodnika - 2,0 m, spadek jednostronny 2%
o spadek jezdni - jednostronny 2%,

o predko$¢ projektowana - 30 km/h

. tuki poziome - 50 mb;

o spadki podtuzne - od 0,48% do 1,27%, jedne tuk pionowy wklesty na przecieciu
stycznych o promieniu 2500m;

o tymczasowe wydzielenie ruchu samochodowego od pieszego za pomocg
separatorow typu U14a o wysokosci 80 cm i szeroko$ci podstawy 40 cm. Nalezy
zabezpieczy¢ skarpe od strony chodnika rowniez w/w separatorem - tgczna
dtugos¢ - 479 mb

Obstuga watéw melioracyjnych bedzie mozliwa ze zjazdéw zlokalizowanych w km

43+259,89; 43+300,36; 43+473,71 i 43+644,40.

W ciggu drogi wojewodzkiej nalezy ustawi¢ barierki wygrodzeniowe typu U-12a w kolorze

biato czerwonym w km 43+830,00 do km 43+917,00 - 87 mb; w km 45+115 przy zjezdzie

do dziatki nr 1243/8 - 1=13,2 mb, skrzyzowanie z DP- 3820P - 28,3 mb, na murze
oporowym od km 45+216 do km 45+274,00 - dtugo$¢ 58 mb; przy zjezdzie na dziatkg nr

1452 - 60,40 mb, od km 46+144 do km 46+210 - dtugo$¢ 72,7 mb. Sumaryczna diugosé¢

barierek 319,6 mb.

Od km 45+214 do km 45+248 ze wzgledu na matg odlegto$¢ drogi od zabudowy

mieszkaniowej potgczono Sciezke z ciggiem pieszym i zwezono ich wspélng szeroko$¢

do2,5m.

Konieczny demontaz i montaz przystani kajakowej ze strony potudniowej obiektu

mostowego na potnocny.

Przy szkole wykona¢ na schodach terenowych pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych.
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6. Konstrukcja nawierzchni drogi, zjazdéw, parkingu i

chodnika
Kilometraz DW 305
Gr. Konstrukcja z
naktad L .
Strona lewa ki z uwzglednle’nle Strona prawa Gr. na.klad!q
wylicze m warunkéw z wyliczen
4 terenowych
1 2 3 4 5
43+119 - 43+255 58 cm 43+119 - 43+255
43 cm( za
43+255 - 43+490 wyjatkiem 43+255 - 43+490
samego mostu)
43+490 - 43+655 58 cm 43+490 - 43+655
43+655 - 43+745 25cm 25cm 43+655 - 43+745 25cm
43+745 - 43+840 58 cm 43+745 - 43+840
43+840 - 43+940 25cm 25cm 43+840 - 43+940 25¢cm
43+940 - 44+055 58 cm 43+940 - 44+055
44+055 - 44+165 22 cm 22 cm 44+055 - 44+165 22 cm
44+165 - 44+240 58 cm 44+165 - 444240
44+240 - 444365 22cm 22 cm 44+240 - 44+365 22 cm
44+365 - 44+465 58 cm 58 cm 44+365 - 44+465 58 cm
44+465 - 44+515 23 cm 23 cm 444465 - 44+515 23cm
44+515 - 45+200 58 cm 58 cm 44+515 - 45+200 58 cm
45+200 - 45+300 22 cm 22 cm 45+200 - 45+300 22 cm
45+300 - 45+350 19 cm 19 cm 45+300 - 45+350 19 cm
454350 - 45+400 22 cm 22 cm 454350 - 45+400 22 cm
45+400 - 454575 19cm 19 cm 45+400 - 45+575 19 cm
454575 - 46+500 22 cm 22 cm 454575 - 46+500 22 cm
46+500 - 46+550 14 cm 19cm 45+500 - 46+550 14 cm
46+550 - 46+600 22 cm 22 cm 46+550-46+600 22 cm
46+600 - 46+725 58 cm 46+600-46+725

W celu wyréwnania ewentualnej réznicy pozioméw posadowienia jezdni prawej oraz lewej
przy uktadaniu warstw wzmacniajacych(nie catej konstrukcji) konieczne bedzie fragmentaryczne
wykonywanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16P o grubo$ci od 20 do 50 mm.

W celu likwidacji spekan odbitych oraz uskoku podtuznego w osi drogi pod warstwg wigzacg,
utozy¢ na catym odcinku 2 metrowg geosiatke z wtokien szklanych o wytrzymato$ci 100kN/100kN przy
wydtuzeniu max. 3%.

Na poczatku oraz na zakoriczeniu opracowania dowigzac sie szerokoscig jak i geometrig
pozioma do istniejacych rozwigzan w terenie( skosy 1:20), wykonac konstrukcje petng zasadnicza.
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Ze wzgledu na znaczne poszerzenie projektowanej jezdni (7,4 m) w stosunku do istniejacej

(6,1 m) nie zachodzi konieczno$¢ rozbidrki znacznych powierzchni istniejacych na odcinkach

wzmacnianych. W celu wykonania obustronnych opasek o szerokosci rownej 1,0 m kazda nalezatoby

rozebrac tacznie ok. 1390 m2 w celu dopasowania istniejacego $Sladu drogi do projektowanego.

Do czesci wzmacnianej ( tj. 1,0 m) wliczono réwniez 20 cm  Sciek przykraweznikowy.

Zestawienie dtugosci/powierzchni konstrukcji odcinkow:

o odcinki z konstrukcjg petng ( 58 cm) --> dtugos¢ 1 496 mb; powierzchnia 11 246 m?2
o odcinki z konstrukcjg petng (43 cm) --> 235 mb; powierzchnia 1 549 m2
o odcinki z naktadkami o rdznej grubosci --> 1 875 mb; powierzchnia 14 153 m2

Odcinki z wykonaniem wzmocnienia opasek w pelnej konstrukcji drogowej

Strona lewa/prawa

Powierzchnia do uzupetnienia
w celu dowiazania sie do proj.
szerokosci oraz wykonania
opaski o szerokosci 1,0 m

Powierzchnia do rozbiorki
krawedzi w celu dowigzania
sie do proj. szerokosci oraz

wykonania opaski o
szerokosci 1,0 m

POWIERZCHNIA

1 3 3
43+655 - 43+745 69 m’ 109 m?
43+840 - 43+940 76 m* 21 m?
44+055 - 44+165 73 m’ 135 m?
44+240 - 44+365 157 m? 91 m?
44+465 - 44+545 106 m’ 52 m?
45+200 - 46+680 1548 m’ 982 m’
SUMA 2029 m? 1390 m?

W zwigzku z koniecznoscig wykonania scieku przykraweznikowego z kostki betonowej

szeroko$ci 0,2 m uktadanego na wspdlnej tawie betonowej z kraweznikiem na catosci opracowania o
tacznej diugosci (46729-43119 = 3610x2 - 1086,3( odcinki bez $cieku)) 6133,7 mb, dajacego

powierzchnig rowng 1226,74 m2 projekt wzmocnienia ze wzgledu na znacznie potanienie kosztow

realizacyjnych rezygnuje z wykonania rozbidrki jezdni w celu wykonania opaski o szeroki 1,0 m z

kazdej ze stron. Nowg konstrukcje o powierzchni( 2029-1226,74-93,35 = 708,9 m2) na brakujacych

obszarach nalezy uktada¢ na podbudowie z betonu C12/15 gr. 20 cm dylatowanej co 5 m oraz na

warstwie mrozoodpornej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa.

Szczegotowy zakres uktadania konstrukcji drogowych pokazano na planszy zbiorczej

wzmochnienia konstrukcji drogowe;j.
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Konstrukcja zasadnicza o facznej dtugosci 1416 mb - gr. 58 cm:

o

(@]

o

o

(@]

warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm

warstwa wigzaca z AC16W gr. 9 cm

podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z tucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja przed i za przestem mostowym - o tacznej dtugosci 235 mb - gr. 43 cm

( koniecznos¢ wykonania ze wzgledu na znaczne wyniesienie nowego przesta mostowego ku gérze)

o

O

O

O

warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm
warstwa wigzaca z AC16W gr. 9 cm
podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z tucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm

Konstrukcja krawedzi drogi ( na dtugosci naktadek tj. 1 955 mb):

o

o

o

o

o

Konstrukcja zjazdéw publicznych/ skrzyzowan z drogami publicznymi( DP i DG) - KR3:

o

o

O

O

warstwa Scieralna z SMA (SMA 8) gr. 4 cm

warstwa wigzaca z AC16W gr. 6-9 cm

podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 6-12 cm

podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 gr. 20 cm dylatowana co 5 m

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

warstwa Scieralna z SMA (SMA 8) gr. 4 cm
warstwa wigzaca z AC16W gr. 14 cm
podbudowa pomocnicza z tucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdéw publicznych/ skrzyzowan z drogami wewnetrznymi(DG) - KR2:

o

o

o

o

warstwa $cieralna z SMA (SMA 8) gr. 4 cm

warstwa wigzaca z AC16W gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z tucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm
stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja zatok autobusowych:

o warstwa Scieralna kostki granitowej gr. 15 cm, regularnej - spoiny wypetnione zywicg

o podsypka grysowa z miatu kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm
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o podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 20/25 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 20 cm

o stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

o warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm
o podsypka grysowa z miatu kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm

o podbudowa zasadnicza ttucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm

o stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikéw:
o warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm
o podsypka grysowa z miatu kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm

o warstwa mrozoochronna — stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

7 = apw

o warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czarnego, niefzaowana gr. 8 cm
o podsypka grysowa z miatu kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm

o warstwa mrozoochronna — stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

7 s =g

o warstwa Scieralna z AC8S gr. 4 cm
o warstwa wigzaca z AC16W gr. 4 cm

o podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm

Konstrukcja azylilwysp spowalniajacych:

o warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm
o podsypka grysowa z miatu kamiennego 0/5 mm gr. 3 cm

o podbudowa zasadnicza ttucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm

o stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja poboczy:

- warstwa tlucznia 0/31 mm gr. 15 cm
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Konstrukcije na objezdzie tymczasowym na okres rozbiorki i budowy

nowego obiektu mostowego

Konstrukcja objazdu tymczasowego na czas budowy mostu:
o warstwa wigzaca z AC16W gr. 6 cm
o podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
o podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm
o stabilizacja gruntu cementem Rm=5,0 MPa gr. 25 cm

o nasyp zasadniczy z kruszywa budowlanego zageszczonego do Is=1,03

Konstrukcja poboczy na objezdzie tymczasowym:

o warstwa ttucznia 0/31 mm gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika:
o warstwa wigzaca z AC16W gr. 6 cm
o podbudowa pomocnicza z tucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm

o catos¢ zawinigta w geowtdkninie o wytrzymato$ci 80x80 kN

7. Wytyczne technologiczno - wykonawcze

Dla zapobiegania peknieciom nawierzchni na styku konstrukcji drogi zastosowano
dwukierunkowe siatki polipropylenowe o sztywnych weztach umieszczane migdzy warstwg
wigzacq a podbudowg zasadniczg z betonu asfaltowego na szeroko$ci 2,0 m w osi krawedzi(
wytrzymato$¢ 100 kN/m?2) lub 1,0 m na krawedzi. Dodatkowo w celu zabezpieczenia konstrukcii
oraz zwigkszenia szczepno$ci miedzy warstwami nalezy pomiedzy kazdg warstwg uzy¢ emulsji
kationowej w iloéci ok. 0,4 kg/m2. Konstrukcje uktadac na podtozu zageszczonym do Is>1,03.
Zatozenia konstrukcji jak dla KR4 zageszczenie podtoza jak i wszystkich warstw musi by¢ w
stanie przenies¢ obcigzenia dla KR3 tj. E1=100 MPa, E2=180 MPa. Wspdtczynnik

réznoziarnistosci dla kruszywa uzytego do wbudowania na nasypy minimum 5,0.
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8. Zestawienie powierzchni

o  Nawierzchnia warstwy Scieralnej z SMA gr. 4 (DW ) — 27 459,00 m2
o  Skrzyzowania publiczne KR3 z SMA 8 gr. 4 ( DP i DG) -1036,60 m2
o  ZjazdynaDGzSMA8gr.4cm - 300,00 m?

o  Zjazdy na DG wewnetrzne zSMA 8 gr. 4 cm - 1810,20 m2
o Nawierzchnia Scieralna zatok autobusowych k. granitowa gr. 15 cm - 485,00 m2

o  Nawierzchnia cieralna Sciezki rowerowej AC8S gr. 4 cm - 1695,10 m2
o Nawierzchnia poboczy tluczniowych gr. 15 cm - 1546,60 m2
o Nawierzchnia $cieralna chodnika z k. bet. gr. 8 cm - 7322,00 m2

o Nawierzchnia Scieralna $ciezki rowerowej z k. bet. niefazowanej 8 cm— 4 996,90 m2

o Nawierzchnia Scieralna zjazdow indywidualnych z k. bet. 8 cm - 3036,20 m2
o Nawierzchnia Scieralna azyli z k. bet. 8 cm - 415,20 m2
o  Nawierzchnia Scieku prefabrykowanego z k. betonowej gr. 8 cm - 1283,8 m2

Droga tymczasowar:

o  Nawierzchnia warstwy wigzacej z AC16W (objazd - BYPASS) —1385,00 m2
o  Nawierzchnia Scieralna chodnika z AC16W - 453,00 m?
o  Nawierzchnia poboczy ttuczniowych gr. 15 cm - 241,00 m2
Uwaga:

Przy liczeniu warstw konstrukcyjnych nieokraweznikowanych nalezy pamieta¢ o
wartosciach odsadzek na kazdej z nich! Ukosowanie nawierzchni z AC jak i podbudéw 1:1.
Ukosowanie tlucznia 1:1,5.

9. Profil podtuzny

Profil wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Maksymalne spadki nie przekraczajg
warto$ci dopuszczalnych - wartosci od 0,30 % do 4,36 %, w celu wytagodzenia zatomow
wiekszych niz 1° zastosowano tuki pionowe wkleste ( 2500-10000 m) i wypukte ( 2000-7250 m).

Zjazdy na zakonczeniu dopasowac do istniejacych rzednych terenu!
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10. Krawezniki

Krawezniki uzyte w projekcie:

o Kraweznik dr. betonowy typ ciezki wystajacy na + 12 cm -20x30cm

o Kraweznika najazdowy betonowy typ cigzki -20x22cm

o Kraweznik betonowy skosny typ ciezki -20x22x30cm
o Obrzeze betonowe -8x30cm

o Kraweznik wysepkowy systemowy trapezowy -25x30cm

o Kraweznik pfaski systemowy wysepkowy - 10x30 cm

o Scieki prefabrykowane betonowe - 60x30x15¢cm

Krawezniki drogowe 20x30 cm nalezy stosowac jako opornik dla chodnika od strony jezdni. W
przypadku krawedzi drogi wykonanej z kraweznikow drogowych 20 x 30 cm wystajacych na +12
cm zjazdy do posesji umozliwi¢ wstawiajac w odpowiednie miejsca krawezniki najazdowe 20 x 22
wystajgce na +2 cm. Zjazd od strony wiasciciela rowniez ograniczy¢ wiw kraweznikiem.
Kraweznik sko$ny uzywac przy zmianie poziomow kraweznika z wystajacego na zatopiony.
Obrzezem 8x30 cm zamknag¢ konstrukcje chodnika od strony posesji. Krawezniki drogowe i
najazdowe ustawi¢ na tawie z betonu C-12/15 z oporem. W przypadku $cieku
przykraweznikowego z kostki betonowej tawe Scieku potaczy¢ z tawg kraweznika. Obrzeze 8x30
cm oporowac tawg piaskowa. Na azylach i wyspach spowalniajacych stosowac elementy
systemowe trapezowe 25x30 cm lub ptaskie 10x30 cm.

W celu odprowadzenia wody deszczowej do przylegtego rowu od km 45+780 nalezy utozy¢ Scieki
prefabrykowane betonowe 60x30x15 cm na fawie betonowej gr. 10 cm. Dodatkowo w chodniku
od km 46+460 do km 46+628 nalezy wykonac obrdcony Sciek na fawie betonowej aby

wyprowadzi¢ wode deszczowg do rowu za chodnikiem.

Zestawienie dtugosci prefabrykatow:

o 20 x 30 cm - 4950 mb
o 20 x 22 cm - 3715mb
o 20 x22 x 30 cm - 290 mb
o 8x30cm - 5600 mb
o 25x 30 cm - 310mb
o 10x30 cm - 65mb
o 60x30x15¢cm - 30mb
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W celu prawidtowego osadzenia w/w prefabrykatow konieczne bedzie wykonania tawy

betonowej z betonu C12/15 wiloéci 1 070,0 m3 oraz zwirowej w ilosci 275,0 m3.

11. Odwodnienie/kanalizacja deszczowa

W zwigzku z szerokim zakresem robo6t drogowych niezbedne bedzie skorygowanie

istniejacego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowe;j jak i budowy nowego.

Projektuje sie:

o Wykonanie 206 wpustow deszczowych punktowych kraweznikowo- jezdniowych lub
jezdniowych ( branza instalacyjna);

o Wykonanie 61 odwodnien liniowych klasy D400 na zjazdach indywidualnych do
posesji ( branza instalacyjna).

o Od km 45+780,00 do 46+720,00 zaprojektowano prawostronny réw chtonny o
przekroju trapezowym i zmiennej gtebokosci powstatej w wyniku nachylenia skarp o
skosie 1:1,5. Szerokos¢ dna 0,4 m. Na remontowanym rowie pod zjazdami
indywidualnymi w km 46+381,00; 46+473,46; 46+489,62; 46+510,26 i 46+629,55
nalezy utozy¢ rury PE karbowane o srednicy 400 mm i facznej dtugosci 41,3 m. Rury
uktadac¢ na 20 cm tawie z ttucznia 0-31,5 mm wystajacej po za obrys rury na +10 cm.
Przekrycie rury fgcznie z konstrukcjg minimum 30 cm. Wioty obrukowa¢ kostka
granitowg 5/7 cm na szeroko$ci 1,0 m z kazdej ze stron - uktada¢ na 5 cm podsypce
cementowo - piaskowej 1:3. Na dtugosci 2 m przed wlotami i za nimi uktadac ptyty
azurowe 10x60x40 cm tak aby zabezpieczy¢ réw przed rozmyciem.

o Budowa na cato$ci drogi Sciekow przykraweznikowych z kostki betonowej szerokosci

20 cm na wspolnej fawie betonowej z betonu C12/15 z kraweznikiem.

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy dla catego zadania:

o taczna dlugos¢ kanatoéw deszczowych & 800 PVC - 1= 6625m
o taczna dlugos¢ kanatoéw deszczowych & 630 PVC - 1= 6850m
o taczna dlugos¢ kanatoéw deszczowych & 500 PVC - 1= 1325m
o taczna dtugos¢ kanatow deszczowych & 400 PVC - 1= 1540m
o taczna dlugosc¢ kanatow deszczowych & 315 PVC - 1=1270m
o taczna dtugos¢ kanatow deszczowych & 200 PVC - 1=1350,0m
o studnia rozprezna & 1000 - 1szt.

o przepompownia wdd deszczowych - 1szt.
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o dtugosc¢ rurociggu ttocznego 500 PE -1=190,5m

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg w systemie grawitacyjno-ttocznym z odprowadzenie wod
deszczowych do rzeki Potudniowy Kanat Obry. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu
zaprojektowano przepompowni¢ wod deszczowych na dz. nr 1573, do ktdrej kierowane bedq
Scieki deszczowe z potudniowej czeSci m. Mochy, a nastepnie bedg one przettaczane do

projektowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzane do odbiornika.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg - tradycyjna, zbierajgcg wody opadowe i roztopowe, pochodzace z
odwodnienia rozbudowywanej drogi, projektuje sie w systemie rur grawitacyjnych z rur i ksztattek
PVC-U wykonanych z litego materiatu o $rednicy d=200-800mm.

System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w
kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢
min. 2,5 bara. System o Srednicach i grubosci $cianek: DN/OD 200x6,6 — rury bezkielichowe,
taczone na ztaczki dwukielichowe produkowane metodg wirysku bezposredniego. System o
Srednicach i grubosci $cianek: DN/OD 400x12,6; DN/OD 500x6,5; DN/OD 630x22,0; DN/OD
800x26,0 - rury kielichowe, z uszczelkg wargowa zintegrowang w kielichu z pier§cieniem z
polipropylenu, olejoodporna. Sztywno$¢ rur i ksztattek SN 12kN/m?.

Przed wprowadzeniem wdd deszczowych do rzeki i przepompowni Sciekow zaprojektowano
studnie osadnikowe.

Kanaty wyposazone w studnie kanalizacyjne betonowe o srednicy d = 1200 — 1500 mm
wykonanych z betonu C35/45, ze szczelnym dnem oraz studnie tworzywowe o $rednicy d
=600mm. Potgczenie elementdw studzienki poprzez uszczelke gumowa. Przejscia kanatdw przez
$ciany studzienki wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody

gruntowe;j i eksfiltracje Sciekdw.

Studnie betonowe zaprojektowano z nastepujacych prefabrykatow:
e dna studni betonowe;j,
e kregow betonowych,
e plyty pokrywowej,

e pierScieni dystansowych betonowych.
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Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:
e komora robocza,
e przejScia kanatow przez Sciany studzienki,
e przykrycie,

e stopnie witazowe.

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierécieni dystansowych) taczone sg za
pomocg uszczelek gumowych, ktore sg odporne w zakresie temperatur stosowania od -30 do
+80° C. Pofaczenie elementdéw za pomoca uszczelek jest szczelne i odporne na skutki
przemieszczen bocznych.

Ze wzgledu na usytuowanie sieci kanalizacyjnej w drodze zaprojektowano wykonczenie géry
studni pierScieniami dystansowymi. PierScienie dystansowe taczone sg przy uzyciu zaprawy
betonowej mrozoodpornej, 0 grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.

Zaprojektowano witazy typu ciezkiego D400, niewentylowane z wypetnieniem betonowym.
Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN1917, PN-EN 476, PN-EN 1610.

W celu odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano wpusty uliczne.

Whpusty uliczne - zaprojektowano studzienki betonowe o $rednicy & 500 z osadnikiem z
wpustem ulicznym Zeliwnym typu ciezkiego, jako kraweznikowo — jezdniowe oraz wpusty
deszczowe jezdniowe. Krata zamykana na zawias. Studzienki $ciekowe nalezy wyposazy¢ w
dtugi kosz. Kraty sciekowe montowac na ptytach odcigzajacych.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC SN 12kN/m? o Srednicy & 200.

Zaprojektowane zagtebienia studzienek i kanatéw pozwolg na zachowanie strefy przemarzania

oraz unikniecie kolizji z infrastrukturg podziemna.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie wytacznie do odwodnienia nawierzchni ulic i chodnikow.

Przepompownia wéd deszczowych

W przedmiotowym projekcie zaprojektowano przepompownie wod deszczowych z trzema
pompami pracujgcymi w uktadzie naprzemiennym, przy maksymalnym opadzie pracowac bedq
trzy pompy.

Rozwigzanie to ma zapewni¢ odbior wod deszczowych z przebudowywanej drogi i
odprowadzenie ich do odbiornika.

Zaprojektowano przepompowni zaprojektowano jako zbiornik prefabrykowany zelbetowy,

zbudowany w ksztatcie "U".
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Elementy z monolitycznym skosem antysedymentacyjnym. Pokrywa zelbetowa z trzema
otworami pod zestaw pompowy.

Przej$cia szczelne do podtaczenia rur, trwale i szczelnie osadzone na etapie produkcji. Zbiornik z
betonu C45/55

Zbiornik przepompowni zaprojektowano o poj. 100m3

W zbiorniku projektuje sie wykonanie otwordw pod nastepujace rurociagi technologiczne:
e kanat doprowadzajacy wody deszczowe - k0,6 m na rzednej 57,60 m n.p.m.,
e rurocigg ttoczny 500 na rzednej 56,90 m n.p.m., przettaczajacy wody deszczowe do

projektowanej studni o rozprezne;.

Zaprojektowano trzy pompy zatapialne ze stopg sprzegajaca, pracujace rownolegle o

nastepujgcych parametrach:

e przeplyw -151 I/s,

e geometryczna wysokos$¢ podnoszenia -94m,

e MOC znamionowa - 22,0 kW.
e moc na wale P2 -20,41 kW.

Pompy montowane (i demontowane) za pomoca spuszczania (wciggania) po prowadnicach
rurowych (kazda pompa posiada tarnicuch do pomp) i sprzegania ze stopa sprzegajacq
zamontowanag na state w przepompowni. Nie ma potrzeby wchodzenia do przepompowni
podczas jej eksploatacji. Prowadnice i faficuchy do pomp oraz inne elementy wyposazenia
zaprojektowano ze stali nierdzewne;.

Zasilanie projektowanej przepompowni wod deszczowych zostanie wykonane zgodnie z
warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny.

Do sterowania pracg ukfadu pomp dobrano szafe sterowniczg, zewnetrzng - zamontowang na
fundamencie.

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE o $rednicy dn500 mm.

Wyloty do rzeki

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych jest rzeka Potudniowy Kanat Obry. Zaprojektowano
dwa wyloty do rzeki i Srednicy:
e wylotnr1-400 mm,

e wylotnr2-800 mm.
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W miejscu projektowanych wylotdw skarpe oraz dno nalezy umocni¢ gruntem i elementami

prefabrykowanymi. Na wylocie zamontowac krate.

Odwodnienie liniowe

Na wigkszo$ci wjazdow na posesje projektuje sie odwodnienie liniowe typu ACO, lub
rownowaznym z rusztem kratowym, ocynkowanym. Woda z odwodnienia bedzie odprowadzona
do projektowane] kanalizacji deszczowej lub do rowu chfonnego.

Nalezy czysci¢ zaprojektowane odwodnienie liniowe co 3 miesigce w celu jego prawidtowego

dziatania.
Ktadki
W miejscach istniejacych ciggow pieszych przewidzie¢ ktadki dla pieszych. Ktadki o szerokosci

1,2 m powinny mie¢ barierki zabezpieczajace o wysokosci 1,1 m. Przy pracach wykonywanych

na jezdni nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz barierki z lampami pulsujgcymi.

PRZEBUDOWA HYDRANTOW
Opis ogolny

Ze wzgledu na kolizje istniejgcych hydrantéw nadziemnych z przebudowywang projektowang drogq

zaprojektowano ich przebudowe:

e przetozenie hydrantu nadziemnego HP1, na wysokosci budynku nr 27,
e przetozenie hydrantu nadziemnego HP2, na wysoko$ci budynku nr 23a,
e przetozenie hydrantu nadziemnego HP3, na wysoko$ci budynku nr 21a,
e przetozenie hydrantu nadziemnego HP4 na wysoko$ci dziatki 1521,

e przetozenie hydrantu nadziemnego HP5, na wysoko$ci budynku nr 6,

e przetozenie hydrantu nadziemnego HP6, na wysoko$ci budynku nr 1 przy ul. 3 Maja,

wymiang hydrantu nadziemnego w rejonie dz. nr 401/2 na hydrant podziemny HP?7.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokonaé odkrywki i ustali¢ rzeczywistq rzedng posadowienia

wodociagu. W projekcie przyjeto zagtebienie istniejacej sieci wodociggowej na gtebokosci, liczac od

osi wodociggu do terenu, — 1,5 m p.p.t.

Odcinki sie¢ wodociggowych zaprojektowano z rur @ 90 PE100 SDR11 taczone przez zgrzewanie

doczotowe o tgcznej diugosci L = 26,0 m.
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Spos6b montazu rurociagu
Projektowane odcinki sie¢ wodociggowych uktada¢ na gtebokosci sieci istniejacej, z uwzglednieniem

kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

Pod armature nalezy wykona¢ bloki oporowe, odizolowane od armatury folig lub tasma z tworzywa
sztucznego. Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Usytuowanie armatury
podziemnej oznakowa¢ w terenie za pomocg tabliczek informacyjnych zawieszonych na stupkach

stalowych zabetonowanych w podtozu lub budynku.
Montazu elementéw nalezy dokonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Préba szczelnosci wodociagu
Po ufozeniu odcinkow sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81/B-
10725.

Préby szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ na ci$nienie probne réwne 1,5 cisnienia roboczego.

Sprawdzenie pracy sieci umozliwiajg zasuwy odcinajace dzielgce catos¢ wodociggu na segmenty.
Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukac czystg woda i zaslepic.
Ptukanie

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukac.

Ptukanie rurociggdbw przeprowadzi¢ czystqa wodgq z szybkoscig nie mniejsza, niz 1 m/s.
Odprowadzenie wody po piukaniu rurociggdw wykonaC przez odwodnienie czasowe z
wyprowadzeniem rur na powierzchni¢ ziemi i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego lub kanalizacji.
Przemywanie powinno trwac¢ tak dtugo az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda uzyta do
ptukania, lecz nie mniej niz 10-krotna objetos¢ przemywanego rurociggu.

Po zakonczeniu ptukania nalezy pobra¢ probki wody do badania bakteriologicznego. Mozna odstgpi¢
od dezynfekciji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wynikoéw analizy po wykonaniu ptukania.

Dezynfekcja
Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu. Roztwor podchlorynu sodu wprowadza sie

w miejscach ustawienia hydrantéw p.poz. Czystg wode przestaje sie wprowadzaé, gdy z drugiego
konca sieci zacznie wyptywa¢ woda silnie pachnaca chlorem. Po uptywie 24 godzin powtorzy¢
ptukanie rurociggu wodg czystg (uzdatniong) do chwili, az ustanie zapach chloru. Po zakonczeniu
powtdrnego ptukania nalezy pobraé probki wody do badania i jezeli sg pozytywne sie¢ nadaje sie do

eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki, w tym jedna z koricowego odcinka sieci.

Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika (rowu) wzglednie o wywiezieniu
wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane przez inwestora, winna podja¢ komisja rozruchowa w

oparciu 0 analizy badan.
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Projektowane uzbrojenie odcinkdw sieci wodociggowej stanowi¢ beda;

e hydranty podziemne w ilosci 5 szt.

Teren wokot skrzynek ulicznych do zasuw nalezy umocni¢ w promieniu 0,5 m np. brukiem,
prefabrykowanymi ptytami Zelbetowymi itp. Oznakowanie wszystkich elementdw uzbrojenia sieci

wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

Rury z PVC i PE nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych lub

szerokoprzestrzennych.

Wykopy mechaniczne, miejscami reczne.

W zalezno$ci od rodzaju gruntu oraz rodzaju rury pod rurami nalezy wykona¢ niekiedy podsypke z

piasku o grubosci 10 cm. Tam gdzie podtoze jest piaszczyste oraz:
e nie wystepujg czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie jest zmrozony,

¢ nie wystepujg ostre kamienie lub inne przedmioty mogace uszkodzi¢ rure

nie ma konieczno$ci wykonywania podsypki i rury utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym podtozu
rodzimym z recznym wyprofilowaniem dna wykopu, w pozostatych przypadkach wykona¢ podsypke z
piasku o grub. 10 cm. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub
podioze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosng¢ do 15 cm. Jezeli wykop zostanie
przegtebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2 m ( po

zageszczeniu).

Obsypke rurociggdw nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Obsypka powinna
by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Pozostata cze$¢ wykopu moze by¢ wypetniona materiatem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak
wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi,
chodnika, czy terenow rolnych). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o

grubosci 10 cm.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przy budowie projektowanych kanatéw i przepompowni
wadd deszczowych przewiduje sie prowadzenie statego lub okresowego i miejscowego odwadniania

wykopow.

Projektuje sie nastepujace sposoby odwodnienia wykopow:
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« Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach z kregéw
zelbetowych na dnie wykopu. Wydajno$¢ pomp do 10,0 I/s. Odwodnienie wymaga

odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu.

« Odwodnienie igtofiltrami, utozonymi dwustronnie w odlegtosci, co 1,0 m, w ukfadzie
jednopietrowym. Wydajnos¢ z jednego igtofilira przy piaskach gliniastych wynosi 0,2-0,25
m3/h; wydajno$¢ ze 100 m odwodnienia wynosi 30-40 m3/h. Roboty wykonywaé¢ odcinkami o

dtugosci 50 m. Odcinek ten obstuguja 4 zestawy igtofiltrow oraz 4 pompy.

Przyjeto 100 godzinny czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dt. 50,0 m, dotyczy wykonania

podtoza, utozenia rurociggdw oraz wykonania obsypki.

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegdinych przypadkach:
e przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zageszczenie rozstawu igtofiltrow,
e przy nizszym poziomie wod gruntowych — poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow,
e w przypadku braku wody gruntowej — nie stosowanie igtofiltréw.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-

wodnych i uzgodni¢ go z projektantem i inspektorem nadzoru.

12. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Na podanym odcinku wystepujg 3 rodzaje sieci nalezace do 3 administratoréw tj. Orange S.A.
, WSS i INEA.
Zakres prac ORANGE:
e budowa kanalizacji teletechnicznej 3- otworowej- 0,032 km tj. 0,096 kmo
e budowa kanalizacji teletechnicznej 2- otworowej— 0,1655 km tj. 0,331 kmo

e budowa kanalizacji teletechnicznej 1- otworowej- 0,009 km tj. 0,009 kmo

e budowa studni teletechnicznych SKR-2 - 5 szt.

e budowa studni teletechnicznych SKR-1 - 12 szt.

e budowa rur ostonowych -714,0m

e budowa kabli kanatowych rozdzielczych - 0,371 km tj. 26,97 kmp
e budowa kabli kanatowych przytaczy - 0,098 km tj. 2,940 kmp

e budowa (przesunigcie) stupa linii napowietrznej -7 szt.

e budowa nowego stupa linii napowietrzne; -1 szt.
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¢ likwidacja stupa linii napowietrznej -1 szt.

e przetozenie kabli linii napowietrznej - 0,418 km.

o likwidacja kanalizacji teletechnicznej 2- otworowe; -0,1955 km tj. 0,391 kmo
e likwidacja studni teletechnicznych SKR-1 -7 szt.

o likwidacja kabli kanatowych rozdzielczych -0,323 km tj. 27,73 kmp
e likwidacja kabli kanatowych przytaczy - 0,092 km tj. 0,184 kmp
e przetozenie kabli kanatowych miedzianych -0,7315 kml$

e budowa kabli kanatowych Swiattowodowych - 1,045 kmi$

o likwidacja kabli kanatowych Swiattowodowych - 0,739 kml$

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, droga wojewddzka nr 305 na odcinku od mostu na
Kanale Potudniowym Obry do m. Mochy znajdujq sie nastepujace urzadzenia Orange Polska
S.A:

e kanalizacja teletechniczna 2, 3 otworowa

o studnie teletechniczne

o szafki teletechniczne

e stupki kablowe rozdzielcze

e kable kanatowe miedziane

e kable kanatowe swiattowodowe kanatowe w kanalizacji wtornej i w rurociggu kablowym
e linia napowietrzna ze stupami drewnianymi w szczudtach betonowych oraz ze stupami

betonowymi.

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdujq sie w kolizji z
projektowang rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Kanale
Potudniowym Obry do m. Mochy co wymusza konieczno$¢ ich przebudowy. W niektdrych
miejscach usytuowanie wymienionej infrastruktury wymusza tylko konieczno$¢ jej ostoniecia
ostonami rurowymi lub niewielkiego przesuniecia w inng lokalizacje. Na istniejacej linii
napowietrznej w rejonie Kanatu Potudniowego na kablu napowietrznym znajduje sie ztacze

przelotowe i zapasu kabli na dwéch stupach.

Projektuje sie przebudowe istniejacej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej w
miejscach kolizji z projektowang rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 305 na terenie m. Mochy.
Przebudowie podlegajg wszystkie studnie, ktore znajdgq sie w projektowanych jezdniach,

zatokach autobusowych zjazdach na posesje lub w miejscach projektowanych kraweznikow.
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Analogicznie przebudowie podlegajg wszystkie przesta kanalizacji istniejace] kolidujgce z
wymienionymi wyzej elementami projektowanej infrastruktury drogowe;.

Przebudowa polega na wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji ze studniami kablowymi,
umieszczonymi poza projektowang droga, zatokami autobusowymi, zjazdami na posesje i
kraweznikami, tak aby moZliwe byto bezkolizyjne przefgczenie istniejacych kabli. W przypadku
likwidacji studni (przesunigcia wzdtuz kanalizacii), istniejace rury w tym miejscu nalezy potaczy¢
ostonami rurowymi dwudzielnymi typu AROT A 120PS. W miejscach kolizyjnych istniejace;
kanalizacji z projektowang droga, projekiuje sie utozenie nowej kanalizacji z rur dwudzielnych w
miejscach niekolidujgcych z drogg, odpowiednie pogrupowanie i przetozenie do niej istniejacych
kabli miedzianych bez dokonywania ich ciecia. W tych przypadkach pod istniejacymi drogami
(ulicami) projektuje sie utozenie dodatkowej petnej rury gruboscienne;.

Wymieniona kanalizacja projektowana jest z rur AROT DVR 110, RHDPEp 110/6,3 i AROT
A 120PS. Gtebokos¢ utozenia rur kanalizacji 0,6m, a pod ulicami 0,8m liczac od gdrne;
powierzchni rury do nawierzchni terenu. taczenie rur wykonaC przez zabudowe zigcz
kielichowych i uszczelnienie uszczelkgq gumowg lub masg uszczelniajacg. Wprowadzenia rur do
studni nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowa. Projektowane rury nalezy uktada¢ uwzgledniajgc
obowigzujace odlegtosci normatywne oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne)
w stosunku do innych urzadzen podziemnych. Uchwyty wspornikowe w projektowanych
studniach kablowych nalezy montowa¢ bezposrednio do Scian studni. Wszystkie projektowane
studnie nalezy hermetyzowa¢ zgodnie z zarzadzeniem nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20-
06-1995r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej. Wszystkie
projektowane studnie nalezy wyposazy¢ w ramy i pokrywy ryglowane z uktadem zasuwowo-
ryglowym blokowane zamkiem typu Abloy, przystosowane do zamontowania systemow
elektronicznego monitorowania sieci. Istniejacg studni przy budynku ul.Szkolna 7 (na wprost
szafki 1A) nalezy wyposazy¢ w nowg pokrywe ryglowang ciezkg i rame ciezka. Przy regulacii
poziomej do aktualnych rzednych terenowych nalezy dokona¢ wzmocnienia tej studni przez
odpowiednie zabetonowanie jej bloczkdw stuzacych ro regulacji wysokosci ramy. Prace ziemne
wykonywac recznie wykonujac takze przekopy probne w celu stwierdzenia zgodnos$ci potozenia
istniejacego uzbrojenia z planem sytuacyjnym.

Wykopy zasypywac warstwami (ok.20 - 25¢m) z odpowiednim zageszczeniem gruntu.

Zbedne odcinki kanalizacji i studnie podlegajace likwidacji, po zdemontowaniu, nalezy przekaza¢ na
stan magazynowy Orange Polska S.A.

W istniejacej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji, znajdujq sie kable kanatowe magistralne.
W miejscach przebudowy kanalizacji projektuje sie odpowiednie pogrupowanie i przetozenie
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istniejgcych kabli do projektowanej kanalizacji z rur dwudzielnych. Rozwigzanie takie jest mozliwe

ze wzgledu na niewielkie przesuniecie projektowanej kanalizacji oraz istniejgce zapasy kabli
Przebudowa dotyczy nastepujacych miejsc:

e ul.Wolsztynska w rejonie projektowanej zatoki autobusowej na wysokosci budynkdow
nr6i8 od studni nr 14 do studni nr 13/1

e ul.Szkolna od skrzyzowania z ul.Powstaricéw Wielkopolskich do ul.Lipowej od studni
nr 8/1 do studni nr 6/1

e skrzyzowanie ul.Szkolnej z ul.Sadowg od studni nr 5 do studni nr 4/1a

Projektowane kable nalezy oznaczy¢, na catej trasie, we wszystkich studniach, tabliczkami

opisowymi w kazdej studni.

W istniejacej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji, znajdujq si¢ kable kanatowe rozdzielcze.

W miejscach przebudowy kanalizacji projektuje sie odpowiednie pogrupowanie i przetozenie
istniejacych kabli do projektowanej kanalizacji z rur dwudzielnych. Rozwigzanie takie jest mozliwe
ze wzgledu na niewielkie przesuniecie projektowanej kanalizacji oraz istniejgce zapasy kabli

Przebudowa dotyczy nastepujacych miejsc:

e ul.Wolsztyriska w rejonie projektowanej zatoki autobusowej na wysokosci budynkow
nr6i8 od studni nr 14 do studni nr 13/1

e ul.Szkolna od skrzyzowania z ul.Powstaricéw Wielkopolskich do ul.Lipowej od studni
nr 8/1 do studni nr 6/1

e skrzyzowanie ul.Szkolnej z ul.Sadowa od studni nr 5 do studni nr 4/1a
e ul.Szkolna — ul.Szkolna wysoko$ci budynku nr 7 od studni nr 4 do studni nr 4/3

Ze wzgledu na kolizje istniejacych kabli ziemnych odchodzacych z szafy nr 3A w kierunku m.
Solec 50p i w ul. 3 Maja 100p z projektowanym skrzyzowaniem ul. 3 Maja i Szkolnej projektuje
sie ich przebudowe. Przebudowa polega na utozeniu nowych kabli od szafki 3A w miejscu nie
kolidujgcym z projektowanym skrzyzowaniem. Projektowane kable nalezy uktada¢ od szafki nr 3A
w istniejacej o projektowanej kanalizacji. Od projektowanej studni nr 7/2 kable nalezy uktada¢
jako ziemne. Na ul. 3 Maja projektowane kable nalezy potaczy¢ ztaczami przelotowymi z kablami
istniejacymi. Dodatkowo projektuje sie réwniez ,przechwycenie” kabla ziemnego zasilajacego
istniejacy stup linii napowietrznej na wysokosSci ul.Sadowej. Projektowany kabel zasilajacy ten
stup réwniez nalezy wyprowadzi¢ z szafki nr 3A i potaczy¢ zlagczem przelotowym z kablem

istniejacym za przejSciem przez ul.Szkolng. Po przetaczeniu transmisji na nowe kable,
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zdemontowane odcinki kabli zlikwidowanych nalezy przekaza¢ na stan magazynowy Orange
Polska S.A.

Kable nalezy oznaczyC, na catej trasie, we wszystkich studniach, tabliczkami opisowymi w
kazdej studni.

Ze wzgledu na kolizje trzech istniejacych stupkow kablowych rozdzielczych z
projektowang drogg ulegajg one przebudowie w nowaq lokalizacje. Dotyczy to stupka nr SR-28
1A/7/41-50 zlokalizowanego na wysokosci budynku ul.Wolsztynska 12, stupka nr SR-27
1A/7/31-40 zlokalizowanego przy budynku ul.Wolsztynska 2 oraz stupka nr SR-14 1A/7/1-10
zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania ul.Szkolnej z ul.Sadowa. Projektuje sie budowe
nowych stupkdéw kablowych rozdzielczym w miejscach niekolidujgcych z projektowang drogq
oraz przetozenie do nich wszystkich istniejacych przylaczy ziemnych. Cztery istniejace
przytacza dochodzace do stupka SR-14 1A/7/1-10 od strony ul.Powstancéw Wielkopolskich
nalezy w projektowanej studni nr 5 przedtuzy¢ projektowanymi kablami do nowego stupka. W
studni nr 5 projektowane kable z kablami istniejacymi nalezy potaczy¢ za pomocg ztgczy kabli
matoparowych typu Gelsnap. Analogicznie wszystkie przytacza 10szt. odchodzace ze stupka
SR-27 1A/7/31-40 nalezy przedituzy¢ projektowanymi kablami do nowego stupka. W studni nr
12 projektowane kable nalezy potaczy¢ z kablami istniejgcymi za pomocg ztaczy kabli
matoparowych typu Gelsnap. Przesunieciu podlega takze przytacze do budynku ul.Wolsztynska
52 na odcinku kolidujgcym z projektowang droga. Zdemontowane stupki i odcinki kabli nalezy
przekazac¢ na stan magazynowy Orange Polska S.A.

Istniejace stupy linii napowietrznej nie maja oznaczen, dlatego na potrzeby niniejszego
projektu przyjeto roboczg numeracje stupdw od nr 1 do nr 8, przy czym ponumerowano tylko
stupy podlegajace przebudowie zaczynajac od strony Kanatu Potudniowego w kierunku m.Mochy.
Numeracje tq zachowano na planach i schematach.

Ze wzgledu na kolizje istniejacych stupow linii napowietrznej w rejonie Kanatu Potudniowego
projektuje sie ich przebudowe. W tym miejscu na linii napowietrznej znajduje sie jeden kabel
napowietrzny. Przebudowa polega na przesunieciu kolizyjnych stupdbw w nowg lokalizacje. Ze
wzgledu na mate odlegtosci przesunigcia stupdéw nie zachodzi potrzeba cigcia kabla i robienia
wstawek kablowych. Do regulacji zwisdw kala na linii napowietrznej nalezy wykorzystac istniejace
zapasy kabla na dwoch stupach. Analogicznie przesunieciu podlegajg rowniez istniejgce stupy
na ul.Wolsztynskiej przy budynkach nr 63, 15, 6 i 2. Ze wzgledu na mate odlegto$ci przesuniecia
tych slupdw nie zachodzi potrzeba cigcia kabli napowietrznych i robienia wstawek kablowych.
Kolidujacy stup na skrzyzowaniu ul.Szkolnej i Sadowej podlega likwidacji. W miejscu
niekolidujgcym z projektowanym skrzyzowaniem wymienionych ulic projektuje sie posadowienie

nowego stupa drewnianego w szczudle betonowym. Celem zachowania normatywnej wysokosci
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kabla napowietrznego nad drogq stup ten jest projektowany o dtugosci 8,0m.  Przebudowa

wymienionych wyzej stupow nie spowodujg przerw w transmisji.

W istniejacej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji, znajdujg sie nastepujgce kable
Swiattowodowe nr OKO 84011- kabel XOTKtd 16J i nr OKO 80424 - kabel Z-XOTKtd 24J.
Wymienione kable przebiegajg od budynku centrali na zlokalizowanej ul.Szkolnej naprzeciwko
szkoty w kierunku potudniowym do m.Kaszczor i kierunku pdtocnym do m.Solec z
odgatezieniem w ulice Lipowa. W kanalizacji pierwotnej kable te sg umieszczone w kanalizacji
wtornej — rura RHDPE 32/2,9. Na odcinkach poza kanalizacjg pierwotng kable te sg

umieszczone w rurociggu kablowym.

Ze wzgledu na przebudowe kanalizaciji, kable te rdwniez ulegajg przebudowie. Wobec
powyzszego projektuje sie utozenie projektowanych kabli, typu Z-XOTKtd 16J i Z-XOTKtd 24J

w projektowanej i istniejacej kanalizacji na nastepujacych odcinkach:
o kabel Z-XOTKtd 16J od istniejacej studni nr 1 przy budynku centrali do studni nr 4/3

e kabel Z-XOTKtd 16J od istniejacej studni nr 1 do studni nr 7 na skrzyzowaniu

ul.Szkolnej i Lipowej
o kabel Z-XOTKtd 24J od istniejacej studni nr 1 do studni nr 14 na ul.Wolsztyriskie;

Projektowane kable nalezy utozy¢ w kanalizacji wtérnej 1-otworowej z rur RHDPE 32/2,9. Po
utozeniu projektowanych kabli w kanalizacji nalezy dokona¢ przetaczenia transmisji z kabli
przeznaczonych do likwidacji na kable nowe. Przetaczenia nalezy dokona¢ w istniejgcych
studniach nr 1 i 14 oraz w projektowanych studniach studni nr 7 i 4/3. Przetaczenia nalezy
dokona¢ w czasie najmniejszego obcigzenia sieci, termin przetgczenia uzgodni¢ ze stuzbami
eksploatacyjnymi Orange Polska S.A. Przy projektowanych ztaczach przelotowych nalezy
pozostawi¢ po 20m zapasu kabla z kazdej strony ztagcza na stelazach zapasu. Po dokonaniu
przetaczenia zbedne kable nalezy wyciggna¢ z kanalizacji i przekaza¢ na stan magazynowy
Orange Polska S.A. Projektowane kable nalezy oznaczyé, na catej trasie, tabliczkami
opisowymi w kazdej studni, oprocz oznaczenia paszportyzacyjnego kable powinny posiadac¢
oznaczenia ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY".

Przeciecia istniejacych kabli Swiattowodowych nalezy dokona¢ w takim miejscu, aby

mozliwe byto pozostawienie ich zapasdw przy projektowanych ztgczach

W miejscach kolizji, w ktorych nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejacej infrastruktury

Orange Polska S.A, projektuje sie ostoniecie ostonami rurowymi dwudzielnymi typu AROT A
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120PS istniejacej kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych. Dotyczy to miejsc projektowanych
Zjazdéw z drogi do posesji, oraz przejs¢ kanalizacji prostopadtych do drogi. Konce oston
rurowych, po zamontowaniu, nalezy uszczelnic.

Miejsca wymagajace ostoniecia istniejacej kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych

ostonami rurowymi dzielonymi pokazano na rys.

Zakres INEA:
e budowa kanalizacji teletechnicznej 1- otworowe; -0,0565 km tj. 0,0565 kmo
e budowa kanalizacji teletechnicznej 2- otworowej -0,1075 km tj. 0,215 kmo
e budowa studni teletechnicznych SKR-1 - 11 szt.
e budowa rur ostonowych -467,0 m
e przesuniecie rurociggu kablowego 2-otworowego -0,0475 km
e przesuniecie kanalizacji 1-otworowe;j - 0,043 km
e przesuniecie szafy teletechnicznej -1 szt.
e wymiana pokryw i ram studni na typ ciezki -3 szt.
e przefozenie kabli Swiattowodowych kanatowych -0,3675 km.
o likwidacja kanalizacji teletechnicznej 1- otworowej - 0,095 km tj. 0,095 kmo
e likwidacja studni teletechnicznych SKR-1 - 6 szt.

Projektuje sie przebudowe istniejacej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej w miejscach
kolizji z projektowang rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na terenie m. Mochy. Przebudowie
podlegajg wszystkie studnie, ktdre znajdgq sie w projektowanych jezdniach, zatokach
autobusowych i w miejscach projektowanych kraweznikdw. Analogicznie przebudowie podlegajg
wszystkie przesta kanalizacji istniejacej kolidujgce z wymienionymi wyzej elementami
projektowanej infrastruktury drogowe;.

Przebudowa polega na wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji ze studniami kablowymi,
umieszczonymi poza projektowang droga, zatokami autobusowymi i kraweznikami, tak aby
mozliwe byto bezkolizyjne przetgczenie istniejacych kabli. W przypadku likwidacji studni
(przesuniecia wzdtuz kanalizacji), istniejace rury w tym miejscu nalezy potgczy¢ ostonami
rurowymi dwudzielnymi typu AROT A 120PS. W miejscach kolizyjnych istniejacej kanalizacji z
projektowang drogq projektuje sie utozenie nowej kanalizacji z rur dwudzielnych w miejscach
niekolidujacych z droga, odpowiednie pogrupowanie i przetozenie do niej istniejacych kabli bez
dokonywania ich cigcia. W tych przypadkach pod istniejacymi drogami (ulicami) projektuje sie

utozenie dodatkowej petnej rury gruboscienne;.
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Wymieniona kanalizacja projektowana jest z rur RHDPEp 110/6,3 i AROT A 120PS.
Gteboko$¢ utozenia rur kanalizacji 0,6m, a pod ulicami 0,8m liczac od gornej powierzchni rury do
nawierzchni terenu. taczenie rur wykonac przez zabudowe ztacz kielichowych i uszczelnienie
uszczelkg gumowa lub masg uszczelniajgcg. Wprowadzenia rur do studni nalezy uszczelni¢
zaprawg cementowq. Projektowane rury nalezy uktadaC uwzgledniajac obowigzujace odlegtosci
normatywne oraz stosujgc odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do innych
urzadzen podziemnych. Prace ziemne wykonywac recznie wykonujac takze przekopy probne w

celu stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejacego uzbrojenia z planem sytuacyjnym.

Wykopy zasypywa¢ warstwami (ok.20 - 25cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu. W

studniach zlokalizowanych w zjazdach projektuje sie wymiane ram i pokryw na typ ciezki.

Zbedne odcinki kanalizacji i studnie podlegajace likwidacji, po zdemontowaniu, nalezy

przekaza¢ na stan magazynowy Inea S.A.

Ze wzgledu na kolizje istniejacej szafy kablowej z projektowanym chodnikiem w rejonie
skrzyzowania ul.Wolsztynskiej i 1 Maja projektuje sie jej przebudowe. Przebudowa polega na
przesunieciu szafy kablowej w nowg lokalizacje poza projektowany chodnik i potaczenie jej
odcinkiem kanalizacji 2-otworowej z istniejacg studnig podszafkowg za pomoca rur dwudzielnych.
Do szafy w nowej lokalizacji projektuje sie przetozenie wszystkich istniejacych kabli. Rozwigzanie
takie jest mozliwe ze wzgledu na niewielkie przesuniecie szafy i istniejgce duze zapasy kabli w

studni podszafkowe;.

W istniejacej kanalizacji przeznaczonej do likwidaciji, znajduje sie kable Swiattowodowe nr
K02745 typu Z-XOTKsd 114J 12x12, K07079 typu Z-ZOTKsd 24J 2x12, ,J” typu X-ZOTKsd 96J
8x12, ,I" 48J oraz kable abonenckie typu DAC 2J. Kabel nr K02745 typu Z-XOTKsd 114J
12x12 zlokalizowany jest w kanalizacji Orange Polska S.A, pozostate kable umieszczone sg w
kanalizacji Inea S.A.

W miejscach przebudowy kanalizacji projektuje sie odpowiednie pogrupowanie i przetozenie
istniejacych kabli do projektowanej kanalizacji z rur dwudzielnych. Rozwigzanie takie jest mozliwe
ze wzgledu na niewielkie przesuniecie projektowanej kanalizacji oraz istniejace zapasy kabli.
Dotyczy to zaréwno kanalizacji Inea S.A jak i kanalizacji Orange Polska S.A.

Przebudowa dotyczy nastepujacych miejsc:
e rejonu skrzyzowania ul.Wolsztynskiej z ul. Wolnosci

e ul.Wolsztynskiej w rejonie projektowanej zatoki autobusowej na wysokos$ci budynkdw
nréis.
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ul.Szkolna od skrzyzowania z ul.Powstaricow Wielkopolskich do ul.Lipowej od studni
nr 8/1 do studni nr 6/1

skrzyzowanie ul.Szkolnej z ul.Sadowg od studni nr 5 do studni nr 4/1
ul.Szkolna na wysokos$ci budynku nr 7 od studni nr 3/1 do studni nr 4

rejonu skrzyzowania ul.Szkolnej i Koscielnej

Kable nalezy oznaczy¢, na catej trasie, we wszystkich studniach, tabliczkami opisowymi w

kazdej studni.

Sie¢ WSS.

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

e budowa kanalizacji teletechnicznej 1- otworowe; - 0,004 km tj. 0,004 kmo
e budowa rur ostonowych -870m

e przesuniecie rurociggu kablowego 2-otworowego - 0,019 km

o przetozenie kabli Swiattowodowych kanatowych - 0,209 km.

¢ likwidacja kanalizacji teletechnicznej 1- otworowej - 0,005 km tj. 0,005 kmo

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, droga wojewddzka nr 305 na odcinku od mostu na

Kanale Potudniowym Obry do m. Mochy znajdujq sie nastepujace urzadzenia Operator WSS

Sp.zo.0.:

rurociggi kablowe

studnie teletechniczne

szafka teletechniczna

kable kanatowe $wiattowodowe kanatowe w kanalizacji Orange Polska S.A. na terenie
m. Mochy o pojemnos$ciach 24J, 72J, 96J i 192J

kable kanatowe swiattowodowe w rurociggach kablowych

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdujq sie w kolizji z

projektowang rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Kanale

Potudniowym Obry do m. Mochy co wymusza konieczno$¢ ich przebudowy. W niektdrych

miejscach usytuowanie wymienionej infrastruktury wymusza tylko koniecznosc jej ostonigcia

ostonami rurowymi lub niewielkiego przesuniecia w inng lokalizacje. Na odcinku ziemnym od

Kanatu Potudniowego do kanalizacji istniejacej Orange Polska S.A. na terenie m.Mochy kabel

Swiattowodowy Operator WSS Sp. z 0.0. umiejscowiony jest w dwuotworowym rurociggu
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kablowym. Réwnolegle do tego rurociagu zlokalizowany jest rwniez dwuotworowy rurociag z
kablem $wiattowodowym Inea S.A. Poza obszarem m.Mochy w kierunku potudniowym, po
wyjsciu z kanalizacji Orange Polska S.A., kabel Swiattowodowy zlokalizowany jest rowniez w

dwuotworowym rurociggu kablowym.

Projektuje sie przebudowe istniejacego przesta kanalizacji miedzy studnig nr 8 Orange
Polska S.A. przeznaczong do likwidaciji, a istniejacq studnig podszafkowg Operator WSS na ul.
Szkolnej. Przebudowa polega na utozeniu nowego przesta kanalizacji miedzy projektowang
studnig nr 8 Orange Polska S.A., a istniejaca studnig podszafkowg Operator WSS z dury
dwudzielnej AROT A 120PS. Rozwigzanie taki umozliwi bezkolizyjne przefozenia istniejacego
kabla $wiattowodowego 24J wchodzacego do szafy kablowej. Gtebokos¢ utozenia rury
kanalizacji 0,6m, gornej powierzchni rury do nawierzchni terenu. Wprowadzenie rur do studni
nalezy uszczelnic zaprawg cementowa. Projektowang rure nalezy uktada¢ uwzgledniajac
obowigzujace odlegtosci normatywne oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne)
w stosunku do innych urzadzen podziemnych. Prace ziemne wykonywac recznie wykonujac
takze przekopy prébne w celu stwierdzenia zgodno$ci potozenia istniejacego uzbrojenia z planem

sytuacyjnym.
Wykopy zasypywaé¢ warstwami (ok.20 - 25¢cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu.

Zbedny odcinek kanalizacji podlegajacy likwidacji, po zdemontowaniu, nalezy przekaza¢ na

stan magazynowy Operator WSS.

Ze wzgledu na fakt, ze kable Swiattowodowe firmy Operator WSS Sp. z 0.0. na terenie m.
Mochy zlokalizowane sg w kanalizacji Orange Polska S.A. ich przebudowa zwigzana jest z
przebudowag tej kanalizacji. Przebudowa kanalizacji Orange Polska S.A. jest tematem

odrebnego projektu.

W miejscach przebudowy kanalizacji Orange Polska S.A. projektuje sie odpowiednie
pogrupowanie i przetozenie istniejgcych kabli do projektowanej kanalizacji z rur dwudzielnych.
Rozwigzanie takie jest mozliwe ze wzgledu na niewielkie przesuniecie projektowanej kanalizacji

oraz istniejgce zapasy kabli. Przebudowa kabli dotyczy nastepujacych miejsc:

o ul. Wolsztynskiej w rejonie projektowanej zatoki autobusowej na wysokosci budynkdow
nr6i8 od studninr 14 do studni nr 13/1 — dotyczy kabla 192J

e ul.Szkolna od skrzyzowania z ul. Powstaricow Wielkopolskich do ul.Lipowej od studni
nr 8/1 do studni nr 6/1 — dotyczy kabla 96J
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ul. Szkolna od skrzyzowania z ul. Powstaricow Wielkopolskich od studni nr 8/1 do

szafy kablowej Operator WSS - dotyczy kabla 24J

skrzyzowanie ul. Szkolnej z ul. Sadowg od studni nr 5 do studni nr 4/1 — dotyczy kabla
96J

ul. Szkolna na wysokosci budynku nr 7 od studni nr 4 do studni nr 3/1 — dotyczy kabla
96J

W rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej i Polnej projektuje sie przesunigcie rurociggu kablowego

z kablem S$wiattowodowym w nowg lokalizacje celem usunigcia kolizji z projektowanym

skrzyzowaniem wymienionych ulic.

Przebudowa istniejacej kanalizacji w rejonie skrzyzowania ul. Wolsztynskiej i Wolnosci jest

ujeta w projekcie przebudowy sieci Inea S.A.

Kable nalezy oznaczy¢, na catej trasie, we wszystkich studniach, tabliczkami opisowymi w

kazdej studni.

13.

Roboty elektroenergetyczne

Zasilanie pompowni.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania w energie elektryczng

pompowni kanalizacji deszczowej w m. Mochy.

Opracowanie obejmuije:

budowe stupowej stacji transformatorowej 15/0,42kV na terenie pompowni woéd

deszczowych

budowe linii kablowej SN 15kV zasilajacej projektowang stacje transformatorowa;
budowe zasilania pompowni wod deszczowych;

budowe zasilania oswietlenia przejs¢ dla pieszych;

budowe zasilania znakdw aktywnych;

przebudowe kolidujgcych linii nn.

Charakterystyka energetyczna:

Napiecie zasilania Un - 15kV

Rzad izolacji R - 24kV
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e Moc zwarciowa stacji WN/SN Wolsztyn Sz - 200 MVA

¢ Napiecie rozdziatu Un - 230/400 V

e Moc przytaczeniowa Pp - 90,0 kW

e Uziemienie ochronne Ru < 265 Q (wg warunkéw
przytaczenia)

Budowa stupa odgateznego

W istniejacym odgatezieniu od linii SN-15kV Wolsztyn-tupica zabudowac stup odgatezny
(zakres rob6t ENEA). Stup nalezy uziemié: R<10Q), Urd<65V. Na stupie zamontowac roztgcznik,
odtaczajacy projektowana linie kablowg SN. Ochrone przepieciowg stanowig ograniczniki przepie¢

typu POLIM — D24. Zabudowa stupa znajduje sie w zakresie robot wykonywanych przez ENEA S.A.

Budowa linii kablowej SN i nn

Projektowane linie kablowe ukfada¢ w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Linie kablowe uktada¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na gtebokoéci 0,7m dla linii nn i 1,0m
dla linii SN, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci 10cm. Kable uktadaé linig
falista z zapasem 3% dtugosci wykopu. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
utozonych linii kablowych. Na kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm
gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gornej powtoki kabla)
utozy¢ pas folii 0 szeroko$ci 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim dla linii nn, w kolorze
czerwonym dla linii SN.

Na catej dtugosci kabli zastosowaé trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10m
z danymi linii kablowej. Tre$¢ napisow uzgodnic¢ z Inwestorem.

W miejscach skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg stosowac rury ochronne. Typ rur podano
na projekcie zagospodarowania terenu.

Skrzyzowanie z drogg wojewddzka wykonac na gtebokosci min. 1,20 od nawierzchni jezdni.
Rury ochronne zabezpieczy¢ przed utratg droznosci.

Przy zblizeniu kabla ponizej 3m od pnia drzewa wykop wykonywac recznie. Nie przecina¢
korzeni drzew, odkryte korzenie ostoni¢ wilgotnym torfem, kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK 160.

Po zakoriczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.
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Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV

Zaprojektowano stupowg stacje transformatorowg typu STNKo 20/250 wykonang wedtug
katalogu Wioszczowa ZPUE. Stacje usytuowano na dziatce pompowni kanalizacji deszczowe;.
Potaczenia urzadzen na stacji transformatorowej po stronie SN i nn wykonac¢ zgodnie z wymogami
producenta i Inwestora. Stacje zasili¢ linig kablowg SN-15kV. Do stacji dobrano transformator typu
TNSON o mocy 160 kVA i przektadni 15/0,42kV. Po stronie nn, bezposrednio na transformatorze
zaprojektowano ograniczniki GXO 10/440.

Rozdzielnica nn - 0,4 kV

Rozdzielnice nn 0,4 kV zaprojektowano jako stupowa, typu RS-W. Projektowana rozdzielnica
posiada niezalezne przedzialy czeSci sitowej nn oraz pomiarowej (oddzielne drzwi do obstugi
z zewnatrz).

Zaprojektowano rozdzielnice typu RS-W jako 2 polowg z polami wyposazonymi w roztgczniki
bezpiecznikowe.

Wartos¢ wktadek bezpiecznikowych dobrano do mocy przytaczeniowe;:
e obwdd nr 1 - kier szafka zasilajaco-sterujgca pompowni WT-2 3x160 A

e 0obwod nr 2 — rezerwa

Parametry rozdzielnicy RS-W:

Un - Napiecie znamionowe 690V
In - Znamionowy prad ciagty 400A
In1s - Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 20 kA

Insz - Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 44 kA

f - Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
Sn - Maksymalna moc transformatora 250 kVA
Stopien ochrony IP 45
Odporno$¢ na uderzenia mechaniczne K10

Zasilanie znakéw aktywnych oraz o$wietlenia przejs¢ dla pieszych

Zasilanie znakow aktywnych wyprowadzi¢ z projektowanych rozdzielnic zasilajgcych znaki
aktywne. Przewiduje sie stosowanie napiecia zasilajacego 230VAC. Rozdzielnice nn 0,4 kV zasilajace
znaki aktywne zaprojektowano jako wolnostojace, w obudowach izolacyjnych.
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Zasilanie przej$¢ dla pieszych wykonaé z projektowanych rozdzielnic zasilajaco-sterujacych.
Rozdzielnice nn 0,4 kV zasilajgce oswietlenie przej$¢ zaprojektowano jako wolnostojace, w

obudowach izolacyjnych. Z rozdzielnic wyprowadzic linie kablowe zasilajgce poszczegdine odbiory.

Przebudowa kolidujacych linii napowietrznych

W zwigzku z wystapieniem kolizji projektowanej drogi z istniejgcq linig napowietrzng nn projektuje
sie jej przebudowe. Elementy istniejacej linii zaznaczone na planie sytuacyjnym zdemontowac
i w porozumieniu  z jego Wwiascicielem zda¢ do magazynéw lub zutylizowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Projektuje sie nowg linie napowietrzng nn z przewodami AsXSn
4x50 + AsXSn 2x25 na stupach wirowanych. Dobor stupéw przeprowadzono na podstawie albumu
linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi AsXSn 25-120mm2 na zerdziach
wirowanych Lnni tom Il.
Odtworzy¢ istniejace przytacza do budynkdéw mieszkalnych.
Stosowac nastepujace naprezenia projektowane; linii:

e przewody AsXSn 4x50 — 17,5MPa (nacigg 346 daN)

e przewody oSwietleniowe AsXSn 2x25 — 32,5MPa (nacigg 165 daN)

e przylacze AsXSn 4x25 — 15MPa (nacigg 152 daN)

Zdemontowane oprawy oswietlenia wykorzysta¢ w nowych lokalizacjach.

Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach lub
projektach branzowych.

Przed przystapieniem do rob6t w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy
zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego dozoru
nad prowadzonymi robotami - istniejacg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.

Szczegblng ochrong nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej, aby unikngC ich

przemieszczenia lub zniszczenia.

Ochrona przepieciowa
Ochrone przepieciowg po stronie Sredniego napiecia zapewniajg ograniczniki przepie¢ typu

POLIM-D18N, a po stronie niskiego napiecia ograniczniki przepie¢ zabudowane bezposrednio na
transformatorze typu GXO 10/440.

W rozdzielnicach nn stosowac ochronniki zapewniajace Ill klase ochrony przepieciowe;.
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14. Roboty ziemne

W celu sporzadzenia bilansu mas ziemnych wykonano przekroje poprzeczne

projektowanej niwelety w odlegtosci 25,0 m kazdy. Z powyzszego bilansu mas
ziemnych wynika iz niezbedne bedzie wykonanie:

a) Wykopow zasadniczych

b) Nasypow zasadniczych

c) Usunigcie humusu/gleby

15. Roboty rozbidérkowe

Jako roboty rozbiérkowe nalezy potraktowac:

e rozbidrke istniejacej konstrukcji drogi oraz zjazdow do posesji wykonanych
np. z betonu jak i konstrukcje zasadniczg;

e demontaz kraweznikow betonowych 15x30 oraz 15x22

o frezowanie catos¢ konstrukcji do gtebokosci w-wy wigzacej ( w celu
uszorstnienia powierzchni) oraz rozebranie niezbednych fragmentow jezdni
tak aby wykona¢ konieczne poszerzenie jedni na tukach i prostych
przejsciowych itp..

e demontaz istniejgcego oznakowania drogi wraz ze stupkami;

e demontaz stupdw z sygnalizacjg Swieting przy szkole;

e $cinanie poboczy;

e przestawienie kolidujgcych ogrodzen i bram wjazdowych;

16. Urzadzenia obce

Na catym odcinku pod jezdnia, zjazdami lub chodnikami zlokalizowane sg
liczne elementy infrastruktury podziemnej lub naziemnej w postaci:

o Sieci elektro-energetycznej — eNN;

o Sieci kanalizacji deszczowej - kd;

e Sieci wodociggowej — w;

e Sieci gazowej — g90;
Regulacji bedg wymagaty liczne zawory, zasuwy, studzienki rewizyjne oraz
telekomunikacyjne. Sieci zabezpiecza¢ zgodnie z projektami branzowymi lub

wytycznymi administratorow.
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17.

18.

19.

Prace w miejscach, w ktorych znajduja sie wiw sieci wykonac¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego!!!
Dla kazdej z kolidujacych branzy zostat opracowany oddzielne projekty

branzowe ich usuniecia.

Kategoria obiektu budowlanego

Rozbudowywana droga zalicza si¢ do IV kategorii obiektéw budowlanych.

Zakres oddziatywania

Szczegotowy zakres oddziatywania zostat zawarty i opisany w decyzji Srodowiskowe;
nr 1/2012 z dnia 08.02.2012r.

Inwentaryzacja zieleni

W celu wykonania poszerzen oraz nowej konstrukcji jezdni niezbedna bedzie wycinka
drzew wysokich oraz zieleni niskiej. Drzewa o obwodzie powyzej 30 cm zaznaczono
na planie sytuacyjnym. Do wycinki bedzie przeznaczonych okoto 419 sztuk drzew o
$rednicach od 5 co 130 cm oraz okoto 630 m2 krzakéw niskich.

W zwigzku z zapisami decyzji Srodowiskowej nr 1/2012 z dnia 08.02.2012 r. nalezy
wprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w miejscach do tego mozliwych tj. gtdwnie
na dziatkach zlokalizowanych w obrebie mostu docelowego oraz tymczasowego oraz
wolnych przestrzeniach zielonych w terenie zabudowanym. Drzewa przewidziane do
nasadzen to : grab pospolity oraz klony w iloéci ok. 246 szt. Odlegtos¢ miedzy pniami

-min. 5m.
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Nr Srednica na wysokosci 130 | Typ drzewa
drzewa | cm

1. =30 Klon zwyczajny
2. ?=38,5 Klon zwyczajny
3. @=31 Klon zwyczajny
4. @=38 Klon zwyczajny
5. J=44 Klon zwyczajny
6. @=39 Klon zwyczajny
7. @=42 Klon zwyczajny
8. @=33 Klon zwyczajny
9. =39 Klon zwyczajny
10. @=35 Klon zwyczajny
1. @=40 Klon zwyczajny
12. @=30 Klon zwyczajny
13. 2=5 Drzewo ozdobne
14. 2=36 Klon zwyczajny
15. @=34 Klon zwyczajny
16. @=37 Klon zwyczajny
17. @=33 Klon zwyczajny
18. @=32 Klon zwyczajny
19. ?=38 Klon zwyczajny
20. @=31 Klon zwyczajny
21. @=24 Klon zwyczajny
22. @=27 Klon zwyczajny
23. @=34 Klon zwyczajny
24. @=23 Klon zwyczajny
25. @=25 Klon zwyczajny
20. @=29 Klon zwyczajny
27, @=35 Klon zwyczajny
28. @=41 Klon zwyczajny
29. 0=28 Klon zwyczajny
30. @=28 Klon zwyczajny
31. @=30 Klon zwyczajny
32. @=21,5 Klon zwyczajny
33. =20 Klon zwyczajny
34. @=25 Klon zwyczajny
35. 2=19 Klon zwyczajny
36. =35 Klon zwyczajny
37. @=30 Klon zwyczajny
38. 2=3 sadzonka

39. 0=4 sadzonka

40. J=4 sadzonka

41. @=2 sadzonka

42. @=2 sadzonka

43. @=3 sadzonka

44. @=24 Klon Zwyczajny

46



45. @=2 Sadzonka
46. @=3 Sadzonka
47. @=2 Sadzonka
48. @=35 Klon zwyczajny
49. ?=38 Klon zwyczajny
50. 0=26 Klon zwyczajny
51, @=23 Klon zwyczajny
52. @=23 Klon zwyczajny
53. @=30 Klon zwyczajny
54. @=37 Klon zwyczajny
55. @=31 Klon zwyczajny
96. @=0 Brak drzewa
57. @=32 Klon zwyczajny
58. @=21 Klon zwyczajny
59. @=44 Klon zwyczajny
60. 0=28 Klon zwyczajny
61. @=10 Jarzab pospolity
62. @=30 Rubinia Akacjowa
63. @=33 Klon zwyczajny
64. @=31 Klon zwyczajny
65. @=27 Klon zwyczajny
66. @=29 Klon zwyczajny
67. @=0 Brak drzewa
68. @=0 Brak drzewa
69. @=0 Brak drzewa
70. @=31 Klon zwyczajny
7. @=0 Brak drzewa
72. @=0 Brak drzewa
73. @=29 Klon zwyczajny
74. 2=16 Klon zwyczajny
75. @=2x10 Jarzab pospolity
76. @=45 m2 Zielen niska, krzaki
7. ?=36 Lipa drobnolistna
78. @=14 Lipa drobnolistna
79. =21 Lipa drobnolistna
80. @=14 Lipa drobnolistna
81. =16 Lipa drobnolistna
82. @=20,24,25,24 Lipa drobnolistna
83. ?=15,20,22, Swierk Pospolity
30,35,37
84. @=9 Lipa drobnolistna
85. @=10 Lipa drobnolistna
86. @=13 Lipa drobnolistna
87. @=18 Lipa drobnolistna
88. @=23 Lipa drobnolistna
89. @=9 Lipa drobnolistna
90. J=6 Lipa drobnolistna
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91. @=10 Lipa drobnolistna

92. @=22 Lipa drobnolistna

93. J=34 Lipa drobnolistna

94, @=30 Lipa drobnolistna

95. @=8,11,13 Jarzab Pospolity

96. @=11+12 Jarzab Pospolity

97. @=15 m? Krzaki, zielen niska

98. @=475 Jabton - drzewo owocowe

99. ?=56,7,8,9,9, Swierk pospolity

9,6,8,10,8

100. | @=45 Swierk Pospolity

101. @J=15m2 Krzaki, zielen niska

102. @=3x10 Wierzba ptaczaca

103. @=12 Wierzba - Scieta na 130, bez lisci

104. @=15 Wierzba - Scieta na 130, bez lisci

105. @=13 Wierzba - Scieta na 130, bez lisci

106. J=26 Lipa drobnolistna

107. @=32 Lipa drobnolistna

108. @=21 Lipa drobnolistna

109. @=24 Lipa drobnolistna

110. 0=28 Lipa drobnolistna

111. @=22 Lipa drobnolistna

112. @=50 Orzech wioski

113. @=0 Wyciete drzewo

114. @=0 Wyciete drzewo

115. | @=2x5 Swierk pospolity

116. | @=2x12 Swierk pospolity

117. @=10 Sliwa

118. @=4x20 Brak drzew - pienki podziemne

119. @=31 Jodla pospolita

120. @=17 Lipa drobnolistna

121. @=24 Lipa drobnolistna

122. @=16 Lipa drobnolistna

123. @=5x5,8,9,10,12 Swierk pospolity

124, @=21,22,20 Jabton

125. | @=3x10 Swierk pospolity

126. B=12 Lipa drobnolistna

127. @=19,20,20,8,8, Brzoza pospolita - skupisko pod
pompownie, zakres oznaczony
sprayem ekologicznym

128. @=17,17,11 Brzoza pospolita - skupisko pod

pompowni¢, zakres oznaczony
sprayem ekologicznym
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129.

0=17,14,13,15,16,11
20,14,14,10,12,17,17,16,
12,19,11,16,19,16,15,
18,15,17,16,11,15,16,8,8

Swierk pospolity - skupisko pod
pompownie, zakres oznaczony
sprayem ekologicznym

130. @=200m? Krzaki, zielen niska

131. 7=30,28,22,25 Brzoza pospolita

132. 7=35,40,27,28 Rubinia akacjowa

133. ?=15,16,19,20 Rubinia akacjowa

134. @=400 m? Krzaki, zielen niska

135. 0=28 Dab szyputkowy

136. @=28,21,13,21,33,9,25,21, | TEREN JEZIORA
21,32,24,38,24,7 19, MOCHENSKIEGO, teren
14,28,23, zabagniony, drzewa oznaczone
23,13,31,11,24,40,43, sprayem ekologicznym - LAS
8,23,26,26,35,8,3,19,26 gatunki drzew Dab Szyputkowy,
22,27,24,28,17,6,13,22 Buk zwyczajny, Brzoza pospolita
21,17,11,10,20,32,22,25,
35,20,
19,14,9,22,9,21,13,13,
12,8,14,14,16,16,
9,11,14,25,23,22,22,41,21,9,
22,10,26,31,33,36,16,4,17,
10,11,25,24,33,11,10,9,6,15,
12,20,22,15,17,12,13,14,
8,6,10

137. @=51 Brzoza pospolita

138. @=34 Brzoza pospolita

139. @=26,24,30,21,5,9,10,43, TEREN KANALU
29,41,26,27,22,12,14,23,25, | MOCHENSKIEGO, teren
15,13,26,24,24,25,17,22,19, | zabagniony, drzewa oznaczone
15,23,19,32,9,38,22,21,5, sprayem ekologicznym - LAS
30,19,17,80,68,9,8,6,8,7,5, | gatunki drzew Dab Szyputkowy,
5,7,6,5,4,2,7,8,9,6,6,7,10,12, | Buk zwyczajny, Brzoza pospolita
13,15,18,15,11,13,14

140. @=130 Buk zwyczajny

141. @=15,20,10,8,16,13,14 Dab szyputkowy - drzewa na

wale rzeki

142. @=49 Dab szyputkowy

143. @=21 Dab szyputkowy

144, @=21,43 Dab szyputkowy

145. ?=10,19,20,15,15,14,13,12, | Swierk pospolity
11,11,12,13

146. @=23,24,25,22,23,23,24,22, | Swierk pospolity
18,19,20,21

147. @=12 Dab szyputkowy

49



20.

21.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

W celu podwyzszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego projektuje sie nowa stata
organizacje ruchu uwzgledniajaca;
e Sygnalizacje wzbudzang;
¢ Wymiane nieaktualnego oznakowania na nowe;
o Wymiane catkowitg istniejacych barier energochtonnych na ochronne zgodnie
z aktualnymi wymogami technicznymi.

o Korekte skrzyzowan z drogami publicznymi;

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w
porze dziennejw godz. 6.00 - 22.00,

- prace polegajace na wykonaniu rob6t budowlanych podczas realizaciji inwestycji
prowadzone beda w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci
znajdujacych sie w zasiegu wykonywanych prac oraz w sposéb nie naruszajacy
Zieleni poza wyznaczonym pasem technicznym,

- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedq w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

- Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie
Sciekow.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegding dbatoscig

0 niezanieczyszczanie terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia
szkodliwosci prac budowlanych bedzie kontrolowanie materiatéw uzywanych do
budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych spetniajgcych okreslone
obowigzujacymi przepisami wymagania ochrony srodowiska oraz porzadkowanie
terenu budowy po zakoriczeniu rob6t budowlanych.

Powstajace w trakcie prowadzenia robdt odpady masy bitumicznej beda ponownie
wykorzystane.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych bedzie

zalezato rowniez od odpowiedniej organizacji rob6t i odpowiedniej lokalizacii
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22.

23.

zaplecza. Ponadto nalezy zadbaé, aby w wypadku wycieku olejow z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane

i wywiezione przez firmy posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowe;j

i roztopowej z jezdni do kolektora kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. W
celu podczyszczenia odprowadzanych sciekow deszczowych wystarczajace dziatanie
zabezpieczajgce i podczyszczajgce bedg miaty piaskowniki. Projektowane
piaskowniki dajg przewidywany efekt oczyszczania Sciekow w zakresie redukc;i
substancji ropopochodnych i zawiesiny ogolnej, zapewniajg uzyskanie zatozonych
parametrow zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach do warto$ci okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984).

Podczas prowadzenia robot zostanie rowniez uwzgledniona zasada minimalizacii
zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizaciji placu
budowy oraz jego zaplecza. Ponadto teren przeksztatcony w wyniku prowadzonych
prac budowlanych zostanie zrekultywowany oraz bedzie prowadzona prawidtowa
gospodarka darning i ziemig urodzajna.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet
o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢
ucigzliwo$ci zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrona, nie przewiduje sie

koniecznosci stosowania dziatari ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

W ciggu inwestycji brak obiektow po ochrong konserwatorska.

Informacja BIOZ

Roboty niebezpieczne:

a) roboty pod ruchem drogowym;
b) roboty w gtebokich wykopach;

c) _roboty pod napieciem pradu;
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24.

Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie
z ustawg z dn.7.07. 1994 Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami/.  Zakres i forme ,Planu” okre$la rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 27.06.2003 /Dz. U. nr 120 /2003 poz.1126/.

W ,Planie” nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na

budowe, lub wspdinego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.
Uwagi

UWAGA: Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wynies¢
w teren i sprawdzi¢ zgodnos$¢ rozwiazan projektowych z istniejgcym terenem i
jego uzbrojeniem. Geometrie trasy wytyczy¢ na podstawie planow
sytuacyjnych. Sposo6b ustawienia kraweznikow i obrzezy ustali¢ na podstawie
planéw sytuacyjnych oraz szczeg6téw konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone
rozbiezno$ci pomiedzy rysunkami a czescia opisowa nalezy skonsultowaé z

projektantem przed przystapieniem do robét.
Opracowat:
mgr inz. Mateusz Mokwiriski

LBS/0012/POOD/10

upr. drogowe do proj. bez ograniczen

Zielona Gora pazdziernik 2015
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CZESC RYSUNKOWA
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25.

PLANSZA ORIENTACYJNA RYSUNEK 1.1
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26. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.1
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27.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.2
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28.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.3
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29.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.4
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30.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.5
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31.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. 2.6
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32.

PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 2.1
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33.

PLANSZA KOORDYNACYJINA RYS. 2.2
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34. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 2.3
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35.

PLANSZA KOORDYNACYIJINA RYS. 2.4
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36. PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 2.5
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37.

PLANSZA KOORDYNACYJNA RYS. 2.6
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ZALACZNIKI
FORMALNO - PRAWNE
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

38. UZGODNIENIE Z WIELKOPOLSKIM ZARZADEM DROG
WOJEWODZKICH - PAS DROGOWY

AUGMEN CONSULTING GROUP

Zielona Gora
ﬁ 16 -09- 2015

4 WPLYNELO

 Poznaniu

WZDW.WD.5310.31.8/15 Poznan, dnia 10 wrzesnia 2015 r.

Augmen Consulting Group Sp.J.
ul. Sulechowska 8
65- 427 Zielona Gora

dot. Rozbudowy drogi wojewdédzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu w nawigzaniu do pisma =
ACG/WZDW/DW305/57/2014 z dnia 1 wrze$nia 2015 oraz przekazanych materialow
dotyczacych proponowanych linii podzialowych dla ,, Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 305 na
odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy”, korygowanych droga
elektroniczng w dniu 3.09.2015 i w dniu 10.09.2015 informuje, ze akceptuje przedstawione linie
rozgraniczajgce oraz przyjmuje zaproponowane rozwigzania ukladu drogowego w celu .
wykonania projektow podziatu.

Informujemy, ze po przedlozeniu projektow podziatu linie rozgraniczajagce na PZT
zostang ponownie poddane weryfikacji.

Na rysunkach z przekrojami poprzecznymi nalezy nanie$¢ rzedne istniejgce
i projektowane oraz odleglosci, w przypadku zastosowania odwodnienia liniowego
przypominamy o koniecznosci jego lokalizacji w pasie drogowym. Prosimy réwniez
o przedlozenie PZT z naniesionymi kolizjami branzowymi.

Jednoczesnie informujemy, ze powyzsze nie wyczerpuje wszystkich uwag do
projektowanych rozwigzan.

Sprawe prowadzi:
S. Sierzant 1
tel. 61 22 58 308 ‘

HEE
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel./fax 061 / 826 53 92
2-09-14-891, REGON 631 280 809
wzdw.pl poczta@wzdw.pl

http:/

za zgodnos$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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39. UZGODNIENIE Z WIELKOPOLSKIM ZARZADEM DROG
WOJEWODZKICH - KONSTRUKCJA DROGOWA I PROFIL

WZDW.WD.5310.31.23/15 Poznan, dnia 23 czerwca 2015 r.

Augmen Consulting Group Sp.J.
ul. Wroclawska 5A
65- 427 Zielona Géra

dot. Rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 305 na odceinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w  Poznaniu w nawigzaniu do pisma
nr ACG/WZDW/DW 305/29/2015 z dnia 19.06.2015 r. wraz z zalaczonym projektem
wzmocnienia konstrukeji nawierzchni informuje, ze akceptuje przedlozone rozwigzania.

W zalgczeniu do niniejszego pisma odsylamy 1 egzemplarz wzmocnienia konstrukeji

opieczetowany.

Sprawe prowadzi:

Sylwia Sierzant
612258308

REGON
poczta@wzdw.pl

za zgodnos¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

40. UZGODNIENIE Z RZGW POZNAN

Gospodarki Wodnej Centrala: (71) 337 88 00
p l Sekretariat: (71) 337 88 88
we Wroctawiu Fax: (71) 328 50 48

w Regionalny Zarzad ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

e-mail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
www.wroclaw.rzgw.gov.pl

Dbamy o przyszios¢ naszych wod NIP: 898-20-13-651

Zielona Gora

AUGMEN CONSULTING GRUUP}

f 24 -11- 2014 }

\NP&:‘: Nt-tn

Wroclaw, dnia 19 listopad 2014 r.

Wasz znak:
Nasz znak: NZW-074-60/14/AG

“Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego
al. Niep losci 18
61-713 Poznan

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Zarzad Zlewni Srodkowej Odry z siedzibg we Wroctawiu
na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17.12.2002 r. w sprawie $rodladowych wod
powierzchniowych lub ich czgéci stanowiacych wlasnosé publiczng § 1 pkt. 3 wraz zatacznikiem nr 3 do
rozporzadzenia (Dz. U. 2003 nr 16, poz. 149) przekazuje zgodnie z kompetencjami Marszatkowi
Wojewddztwa Wielkopolskiego pismo Pana Mateusza Mokwinskiego wraz z zalacznikami z dnia
28.10.2014 r., znak ACG/WZDW/305/06 dotyczace wydania warunkéw technicznych dla rozbiorki
i budowy obiektu mostowego w ramach zadania ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od
mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy™.

Uzasadnienie

Pismem znak: ACG/WZDW/305/06 z dnia 28.10.2014 r. Pan Mateusz Mokwinski (Augmen
Consulting Group Sp. J. z siedziba w Zielonej Gorze) wystapil do dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wydanie warunkow technicznych dla inwestycji jak wyzej, przekazane
nastepnie do rozpatrzenia przez dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

W toku przeprowadzonego postgpowania ustalono, iz rzeka Poludniowy Kanal Obry znajduje si¢
w administracji Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego, w zwiazku z tym wiasciwym organem do
rozpatrzenia przedmiotowego pisma jest Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Otrzymuja:

1. Adresat + zalaczniki

(7) Augmen Consulting Group Sp. J., ul. Wroclawska 5a, 65-427 Zielona Gora
3. RZGW w Poznaniu, ul. Szewska l 61-760 Poznan
4. NZW a/a

RZGW we Wroctawiu - Zarzad Zlewni Srodkowej Odry z siedzibg we Wroctawiu
adres: ul. Kochanowskiego 91B, 51-602 Wroctaw
tel. (71) 324 09 42 / fax (71) 348 63 40
e-mail: zarzad.wroclaw@wroclaw.rzgw.gov.pl
Sprawe prowadzi:
Artur Grzelczak
tel.: 71 324-09-62

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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41. WARUNKI TECHNICZNE - WIELKOPOLSKI ZARZAD
MELIORACII I URZADZEN WODNYCH

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu

ul Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP; 777-00-06-120

http:/ / www. wzmivw. pl

Rejonowy Oddziat w Lesznie

ul. Sniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65 52 95 640, 65 62 95 633, fax. 6552 95671
e-mail info@melioracja.jeszno.eu http: www.melioracia.leszno.eu

WIELKOPOLSKI ZARZAD
MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH
w Poznaniu

ul. Piekary 17

61-823 Poznan

RO EUM-433/Uz/55/114/14 Leszno, dnia 16.12.2014 r.
Dolyczy: warunkdw technicznych dla rozbiorki i budowy obiektu mostowego na Pohidniowym Kanale Obry

W odpowiedzi na pismo Urzedu Marszatkowskiego Wojewddziwa Wielkopolskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr DR-1V.7324.1.462.2014 z 26.11.2014 roku, w
sprawie wydania warunkow technicznych dia rozbidrki i budowy obiektu mostowego w
ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
Potudniowym Kanale Obry do miejscowoséci Mochy”, informuje, ze rozwigzania techniczne
przebudowy mostu w km 16+417 Poludniowego Kanaiu Obry wraz z budowg przepustu
tymczasowego zostaly uzgodnione pismem nr RO EUM-433/Uz/55/10/08 z dnia 10.03.2008
roku.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta — p. Mateusza Mokwinskiego, parametry
techniczne projektowanego obiektu mostowego, od czasu wydania w/w uzgodnienia, nie
ulegty zmianom. Nie mniej jednak, ze wzgledu na ponad 6-cio letni okres jaki uplynat od daty
wydania powyzszego uzgodnienia, zasadne jest uzyskanie nowego uzgodnienia, ktore
zostanie wydane po przedstawieniu planu zagospodarowania terenu, rysunkow ogoéinych
projektowanego mostu i przepustu oraz profilu podiuznego odcinka Poludniowego Kanatu
Obry.

ey T

il Connrievole Haleg

- adresat
- PT Kosciafisko-Gostyriska
-ala

Dzial EUM
Sprawe prowadzi: mgr inz. Wojciech Okonek

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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Wielkapolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Rejonowy Oddziat w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Sniadeckich 5
Tel. 0-65/529-56-40, fax. 0-65/529-56-71
e-mail: info@melioracja.leszno.eu
http:// www.melioracja.leszno.eu

DROMOST Spétka z 0.0
ul. Trojpole 3b
61-693 Poznan

RO EUM-433/Uz/55/10/08 Leszno, dnia 10.03.2008 .

Dotyczy: przebudowy mostu w km 16+417 Poludniowego kanafu Obry w miejscowosci Mochy

W odpowiedzi na pismo nr PM-016/08 z dnia 5.02.2008 roku, uzgadniam
rozwiazania techniczne przebudowy mostu w km 16+417 Potudniowego Kanatu Obry wraz z
budowa przepustu tymczasowego, W ciagu drogi wojewddzkiej nr 305, w miejscowosci Mochy.

Podstawowe parametry techniczne mostu:

- $swiatlo - B = 19,20 m

- rzedna dna ~ 57,86 m npm

- rzedna spodu konstrukcji — 61,01 m npm

- szeroko$¢ dna cieku — 7,00 m

- hachylenie skarp (kanalu i obwatowan) - 1:n = 1:2

_ umocnienia dna i skarp kanalu — narzut kamienny grubosci 30 cm oraz materace gabionowe
grubosci 30 cm na odcinku 20,0 mb ponizej budowli i 15,0 mb powyzej budowli

- odwodnienie mostu — odprowadzenie wod opadowych do rowu melioracyjnego

- pozostale parametry - zgodnie z zatgczonymi rysunkami

Podstawowe parametry lechniczne przepustu tymczasoweqo:
- $wiatlo przepustu - 6 x @ 1500 mm

- dlugoé¢ przepustu — L = 14,50 mb

- rzedna dna - 58,20 m npm

- ubezpieczenia na wiocie i wylocie — narzut karnienny

- pozostate parametry - zgodnie z zalgczonymi rysunkami

W planie realizacji robot zwigzanych z przebudowa mostu nalezy uwzglednic:

- usuniecie z dna kanalu pozostatosci pali drewnianych po starym moscie

- biezgce usuwanie nieczystosc zatrzymujgcych sie na 6-cio swiatowym przepuscie
tymczasowym, w celu zapewnienia swobodnego przeptywu wody

Istniejgcy wodowskaz jest pozostaloscia dawnego monitoringu stanow wod prowadzonego
przez Instytul Meteorologi i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W zwigzku z powyzszym,
likwidacje lub zmiane lokalizacji wodowskazu, nalezy uzgodni¢ wiascicielem stacji kontrolnej

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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o

jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z dnia 07 grudnia 2005 roku), na wykonanie i rozbiorke
przechodzacych przez wody i waty przeciwpowodziowe, obiektéw mostowych, wymagane jest
pozwolenie wodno-prawne o ktére nalezy wystapi¢ do Marszalka Wojewddztwa Wielkopolskiego
(waly p-pow.) i Starosty Wolsztynskiego (kanat), na podstawie operatu.
O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomic tut. Rejonowy Oddziat, a po wykonaniu mostu,
przekazaC inwenlaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z okresleniem powierzchni
zajmowanej przez budowle komunikacyjng w obrebie dzialek zajmowanych przez PKO. W/iw
powierzchnia stanowi¢ bedzie podstawe do naliczania optat za uzytkowanie gruntow pokrytych
wodami stanowigcymi wlasnosé Skarbu Panstwa.

’ Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z ustawg z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne (lekst

Zalaczniki:
- operat hydrologiczny — 1 egz.
- {aktura VAT nr 49/LE/2008 z dn 10.03.2008 r.

Otrzymuja:

- adresat

- PT Ko$ciansko-Gostynska
-a/a

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

42. SPIS DROG GMINNYCH W M. MOCHY

RI. 2512.47.1.2014 Przemet 04.11.2014 r

AUGMEN CONSULTING GROUP

Zielona Gora

Augmen Consulting Group
g Spolka Jawna

07 -11- 2014 ul. Wroclawska 5A
WPLYNELO 65-427 Zielona Géra

Dotyczy: rozbudowy drogo wojewddzkiej nr 305 w m. Mochy

W odpowiedzi na pismo dotyczace spisu drég gminnych potrzebnych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej pt. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od mostu na Kanale Potudniowym Obry do m. Mochy uprzejmie informujemy ze, w miejscowosci
Mochy sg dwie drogi publiczne gminne tj. ulica Wolnosci o numerze 572539P i ulica Mleczarska o
numerze 572540P.

Jednoczesnie informujemy ze, w najblizszym czasie tj. do maja 2015 roku nie planujemy
zmiany statusu drog wewnetrznych faczacych si¢ z drogg wojewddzka nr 305 na drogi publiczne

o,

Pismo przestano poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

= et e e A 2
T T I
Adres do korespondencji: | Telefony: | Kontakt: ) Godziny pracy Urzedu:
Urzad Gminy Przemet 1 65/549 60 71 1 e-mail: urzad@przemet.pl 1 Poniedzialek 7:30 - 17:00
ul. Jagielloriska 8 ) 65/ 549 60 72 | esp: http://esp.przemet.pl/ | Sroda 7:30 - 15:30
64-234 Przemet 1 65/ 549 60 73 1 http://wwwi.przemet.pl 1 Weorek, Czwartek, Piatek 7:30 - 15:00

powiat wolsztyriski | fax: 65 / 549 69 77 | http://bip.orzemet.pl/przemet/ ) Dyzury wéjta:
' i | Poniedzialek 9:00 - 13:00

PRZEMET

............................................................................................

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

43. WARUNKI NA ODWODNIENIE TERENU INWESTYCJI

RI. 7226.23.1.2014 Przemet 12.11.2014 r

Augmen Consulting Group
Spoélka Jawna

ul. Wroclawska SA

65-427 Zielona Gora

Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej na drodze wojewodzkiej nr 305 w m. Mochy

W odpowiedzi na pismo dotyczace warunkéw technicznych na budowe kanalizacji deszczowej przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej pt. Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu
na Kanale Poludniowym Obry do m. Mochy uprzejmie informujemy ze:

- na odcinku od km 43+100 do km 43+980 zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio
uksztaltowane spadki podiuzne i poprzeczne do rowow przydroznych,
- na odcinku od km 43+980 do km 44+700 zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio
uksztaltowane spadki podiuzne i poprzeczne w przylegly teren pasa drogowego,
- na odcinku od km 44+700 do km 45+700 zastosowa¢ odwodnienie poprzez pobudowanie kanalizacji
deszczowej wraz z studniami rewizyjnymi i kratkami $ciekowymi obustronnie,
- na odcinku od km 45+700 do km 46+684 zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki podluzne i poprzeczne do rowodw przydroznych.

Kolektor kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PVC wraz z szczelnymi studniami rewizyjnymi O
1000 mm  z prefabrykowanych elementéw wibroprasowanych oraz studniami $ciekowymi i przykanalikami
zrur PVC.
Rozwazyé mozliwos¢ odprowadzenia wody deszczowej do nowo wybudowanego zbiornika odparowujacego
lub budowe przepompowni z odprowadzeniem wody deszczowej do kanatu.

Prace projektowe zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzié¢ zgodnic z normami a
w szczegdlnosei ze stosowaniem przepiséw Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2005
r Nr 239 poz. 2019 tekst jednolity ze zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r ze
zmianami).

W)( f,':

mgr in\Aorf

7(7//, (L}

Zalaczniki: uzgodnione mapy 8 egz.
Pismo przeslano poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl
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44. UZGODNIENIE WEJSCIA NA DZIALKE NR 1176

STAROSTWO POWIATOWE WOLSZTYN

AHGMHJ‘)E‘(‘JF«JSUH'II‘J(; GROU

17
Wolsztyn, dnia 7 lipca 2015r.
23-07- 015 |

WPELYNE
GK. 6853.16.2015 —TTLYNELO

AUGMEN CONSULTING GROUP SP.J
ul. Wroclawska SA
65-427 Zielona Gora

Starosta Wolsztynski wyraza zgode na wejscie na grunt tj. dziatk¢ numer 1 176 potozong w
obrebie wsi Mochy gmina Przemet, celem przeprowadzenia inwestycji pn "Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy".

Jednoczegnie zobowiazuje si¢ inwestora, do poinformowania wlasciciela gruntu o zamiarzé!

wejscia na nieruchomo$¢, celem sporzadzenia stosownej umowy.

z powazaniem

Otrzymuja:
(_l}adresat,
2.a/a.

sprawe prowadzi:

Beata Pawlaczyk

tel. 68 3845651,
e-mail:b.pawlaczyk@powiatwolsztyn.pl

za zgodnos¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.




45. UZGODNIENIE PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWE)J
W PASIE DROG POWIATOWYCH

Wolsztyn, dnia 17-08-2015 r.

PZD. 4201.109.2015 ‘ | -08- 2 |

Augmen Consulting Group Sp. J.
Ul. Wroclawska 5A
65 — 427 Zielona Gora

Powiatowy Zarzad Droég w Wolsztynie opiniuje pozytywnie projekt kanalizacji
deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 305 w m. Mochy w odniesieniu do pasa

drogowego drog powiatowych nr 3819P (dz. nr 1303/4) oraz 3820P (dz. nr 491).

/

%
e

Sprawe prowadzi:
Stawomir Wojtkowiak
tel. 68-3471670

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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46. SPIS DROG POWIATOWYCH W ZAKRESIE
OPRACOWANIA

T CROUF Wolsztyn, dnia 27-11-2014 r.
SULHING bR |

a Gora

% i
; 01-12- 2014

PZD.5036.143.2014 L WPEYNELO
na nr ACG/WZDW/305/07
z dnia 19-11-2014 r.

AUGMEN CONSULTING GROUP SP.J.
ul. Wroc_lawska 5A
65 — 427 Zielona Gora

Powiatowy Zarzad Drog w Wolsztynie, w zwiazku z realizacja zadania ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy™
od km ~43+119 do km ~46+684 informuje, ze z w/w odcinkiem drogi wojewddzkiej krzyzuja
sie drogi powiatowe nr 3819P — ul. 3-go Maja (dz. nr 1303/4) oraz 3820P — ul. Powstancow
Wikp. (dz. nr 491) w m. Mochy. W zalaczeniu przesylamy fragmenty ewidencji w/w drog

powiatowych.

: vadzi: 1
Slawomir Wojtkowiak

za zgodnos¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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47. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY DOSWIETLENIA
PRZEJSC DLA PIESZYCH ORAZ ZASILANIA POMPOWNI

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Poznan, 26.08.2015 r.
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
OD5/ZR8-2/840/2015

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilezak 51
61-623 Poznan

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

stacja pompowni kanalizacji deszczowej, Mochy, dz. nr 499, 1573
warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 90 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do 11 grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia napowietrzna SN-15 kV ,,Wolsztyn-Lupica”

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczgcym urzadzein ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy budowy przylacza:
1.1.1. przystosowanie miejsca odgalezienia od istniejacej napowietrznej linii SN-15 kV ,,Wolsztyn-Lupica”
w zakresie zabudowy ustawienia stupa rozgaleznego z rozlaczniko-uziemnikiem,
1.1.2. Zabudowac¢ licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anteng.
1.2. zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator:
1.2.1. Nie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:
2.1. Pobudowa¢ stacje transformatorowa 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do
potrzeb oraz ukladem pomiarowo-rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pominigciem: licznika, modemu i
anteny.
2.2. Przygotowac miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.
2.3. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowa¢ lini¢ SN-15 kV, o przekroju technicznie i
ekonomicznie uzasadnionym, ktorg nalezy wyprowadzi¢ ze stupa, o ktérym mowa w ust. 1.1.
2.4. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.
2.5. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu pradotworczego instalacje zaprojektowac¢ w sposob
uniemozliwiajacy podanie napiecia z agregatu na sie¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski odplywowe rozlaczniko-uziemnika w istniejacej linii napowietrznej SN-15 kV ,Wolsztyn-Lupica™ w
kierunku stacji Klienta (rozlaczniko-uziemnik na majatku i w eksploatacji ENEA Operator)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnoscei i eksploatacji urzadzen.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napieciu SN-15 kV z usytuowaniem go u Klienta w rozdzielni nn-
0,4 kV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1. Wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
1.1. uklad zabudowa¢ na napigciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;
1.2. uklad zabudowa¢ w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;

OD5/ZR8-2/840/2015 UT MR Strona 1
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1.3. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antene zostanie dostarczony przez ENEA
Operator Sp. z 0.0.;

1.4. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;

1.5. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikow do
listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;

1.6. przekladniki pradowe powinny:

1.6.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.6.2. posiada¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 0,2S;

1.6.3. posiada¢ wspotczynniki bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wiekszy niz 5;

1.6.4. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil si¢ w granicach 1-120% ich
pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niz 1% pradu znamionowego;

1.7. przekladniki napigciowe powinny:

1.7.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.7.2. posiadac klase dokladnosci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2);

1.8. przekladniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtornej zawieralo sie
miedzy 25 %, a 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojefi/rdzeni tych przekladnikéw; w przypadku
wystapienia koniecznosci dociazenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowac atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

1.9. do uzwojenia wtérnego przekiadnikow pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno

przylaczac¢ innych przyrzadow;
10. zabezpieczenie przekladnikow napigciowych wykonaé po stronie SN;

111, wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wechodzace w sklad ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;

1.12. w poblizu licznikéw zainstalowaé podwajne gniazdo 230 V AC;

1.13. liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej w rozdzielni nn;

L.14. powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odeczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii laczy

transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

2. Wymagania dodatkowe:
2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych wraz z

obliczeniami obwodow wtomych i doborem przekladnikéw pradowych i napigciowych, wyznaczeniem
mnoznych obciazeniowych I*h i jalowych U’h odpowiednich do zastosowanego typu licznika pomiaru
energii;

22.w celu okreslenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy zwrécié¢ sie z
zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajacej wymagania;

2.3. zrealizowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych wlasnym
kosztem i staraniem z pominigciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokona¢ na podstawie
uzgodnionej dokumentacji;

2.4. dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan nalezy dolaczy¢ dodatkowy egzemplarz

projektu;

. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator Sp. z

0.0.;

2.6. przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnieniu z ENEA

Operator Sp. z 0.0.

2!

w

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
I. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Wolsztyn.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié¢: Ruz < 2,65 Q. Pomiar
wykona¢ przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zylach PEN kabli nn.
3. Rezystancja uziemienia sztucznego stacji transformatorowej powinna wynosi¢: Ruz < 5,0 Q. Uziemienie
sztuczne wykona¢ jako otokowe umozliwiajace polaczenie wszystkich uzioméw naturalnych.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speni¢:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.

OD5/7ZR8-2/840/2015 UT MR Strona 2 ,
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1.2. Wymagania podane w pkt. VII.2 oraz pkt. VII.3.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I SIECIOWEJ:
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy trwajace do
kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE:
2

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).
Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
Jjakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodei i napigcia, odksztalcenia napigcia,
zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych oraz wskaznika diugookresowego migotania $wiatla zgodnych z
przepisami obowiazujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:

— przerwy planowanej 16 godzin,

— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2. przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo dlugich, w

przypadku:

—przerw planowanych 35 godzin,

—przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukeji Wspélpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow okreslonych w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dzialania ENEA Operator. Uzgodnienie
instrukcji nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie do sieci.
ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po speieniu wymogoéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy
uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Klient nieodplatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej,
modemu i anteny oraz pokrywa¢ bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

NEA Operator Sp. z 0.0.
ODDEZIAL DYSTRYBUCJI POZNAN

\aczefi | Rozwolu Sieclt
Wydziat Przyéi ALl

(54
Majgk Krych
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 12.08.2015 .
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/845/2015

Wielkopolski Zarzad
Droég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zasilanie znakow aktywnych, Mochy dz. nr 509
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowg 12 kW na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna nn - stacja nr 05-656, obwod 5.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylgcze kablowe o przekroju 4 x 120mm’ ze slupa kraficowego istniejgcej linii napowietrznej
nn. Projektowane przylgcze zakonczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego
zabudowanym w pasie drogowym przy istniejacym slupie kraicowym linii napowietrznej nn z dost¢gpem
do zlgcza od strony drogi. W projektowanym zlgczu nalezy przygotowaé¢ miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢
odbiorczg wedlug potrzeb. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej
powinien by¢ polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony
mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.
[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej

Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno§¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar.

V1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlacze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy: 3 x 20A, zigcze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspé6lezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Wolsztyn",
czas wylgezenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczei 5 s,
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1;

5

Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia,
zawarto$ci poszczegolnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunk6w przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowat;

ds Rﬁ?W'.) s
r,//"*

Krzysztéf Matuszewski

DZIAL ROZWOJU | IN /é TYCli
KIEROWNI

Bronistaw Nafiopnik
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015 1.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/843/2015

Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewoédzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu
przejsé dla pieszych i znaki aktywne, Mochy, ul. Szkolna dz. nr 1440, 1521
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa w wysokosci:
— 12 kW dla przejécia dla pieszych oraz
— 12 kW dla znakéw aktywnych
na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna 0,4kV, obw6d nr 1, stacja nr 05-707.

1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z najblizej usytuowanego stupa istniejgcej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakoniczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego typu ZK2x-2P zabudowanym w pasie drogowym z dostepem do zlgeza od strony
drogi dojazdowej. W projektowanym zlaczu  nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania
projektowanych ukladéw pomiarowych.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zigcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorcze wedlug potrzeb dla poszcezegéInych punktow odbioru.
Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 300,

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnoé¢é ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataciji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania dwéch ukladéw pomiarowych 3 faz. I'lub II tar.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlacze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ogranicznik mocy: 2 x(3 x 20A), zlgcze kablowo - pomiarowe.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

ODS5/ZR8-2/843/2015 UT SB Strona 1
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VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ "Wolsztyn'',
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5 s,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1.

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
Jjakodciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warnki opracewal:,

DZIAL ROZWOJL 1 1fyv STYChH
KIEROWN,

Bronistaw N/ nik
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 12.08.2015 r.
Oddziat Dystrybucji Poznai
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/847/2015

Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewodzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu
o$wietlenie przej§¢ i znakow aktywnych, Mochy, ul. Szkolna, 3 Maja dz. nr 1452, 1448/4, 1441, 499, 491, 1303/4
warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa w wysokosci
— 20 kW dla przejécia dla pieszych oraz
— 12 kW dla znakéw aktywnych
na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna 0,4kV, obwod nr 4, stacja nr 05-704.

. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylaeze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z najblizej usytuowanego slupa istniejgcej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakonczy¢ zlgczem kablowo - pomiarowym Z tworzywa
termoutwardzalnego typu ZK2x-2P zabudowanym w pasie drogowym z dostgpem do zlgcza od strony
drogi dojazdowej. W projektowanym zlaczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania
projektowanych ukladow pomiarowych.

2. w zakresie dotyczacym urzadzeh podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzié¢ instalacje
odbioreze wedlug potrzeb dla poszczeg6élnych punktow odbioru.

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zigezu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$é ENEA Operator Sp. Z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania dwoch ukladéw pomiarowych 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ogranicznik mocey, zlgcze kablowo - pomiarowe:
— 3 x32A dla przejcia dla pieszych
—~ 3 x20A dla znakéw aktywnych

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wsp6lezynniku mocy odpowiadajacym tg @ <0,4.
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VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ '"Wolsztyn",
czas wylgczenia napigcia wynikajgcy z dzialania zabezpieczen 5 s,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
Jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci
poszczegolnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoSci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015r.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/844/2015

Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewédzkich
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
o$wietlenie przejsé¢ + znaki aktywne, Mochy ul. Wolsztynska dz. nr 499
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowg w wysokosci:
— 12 kW dla o$wietlenia przejscia dla pieszych, oraz
— 12 kW dla znakéw aktywnych, na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna nn - stacja nr 05-706, obwéd 1.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp.  0.0.
Wykonaé przylgcze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z najblizej usytuowanego slupa istniejgcej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakoiczy¢ zlgezem kablowo - pomiarowym z (worzywa
termoutwardzalnego typu ZK2x2P zabudowanym na w pasie drogowym na terenie dzialki nr 499 z
dostepem do zlgcza od strony drogi dojazdowej. W projektowanym zlgczu nalezy przygotowa¢ miejsce do
zainstalowania 2 projektowanych ukladéw pomiarowych.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listew zaciskowych (LZ) projektowanego zlgeza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbioreze dostosowane do potrzeb projektowanych obiektéw. Glowny zacisk uziemiajgcy (szyna
uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej powinien byé polaczony z przewodem ochronnym (PE lub
PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie
powinna przekracza¢ 30Q.
[1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaezu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zligcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania 2 ukladow pomiarowych 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy, zlgcze kablowo - pomiarowe:
— 3 x20A dla o$wietlenia przejécia dla pieszych,
— 3 x20A dla znak6w aktywnych,
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspo6lczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ ""Wolsztyn",
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5 s,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napiecia, odksztalcenia napigcia,
zawartosci poszczegblnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoéci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowat:

DZIAL ROZWOIU 1 iInwgEsS; (ol]]
KIERDWNI

Bronistaw Na ik
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1

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 12.08.2015 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/846/2015

Wielkopolski Zarzad
Dréog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie przejs¢ dla pieszych , Mochy ul. Wolsztyfska — Wolnosci dz. nr 499, 389, 391, 396, 390
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 12 kW na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna nn - stacja nr 704, obwéd 2.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylgeze kablowe o przekroju 4 x 120mm’ ze slupa krancowego istniejgcej linii napowietrznej
nn  u zbiegu ul. Wolszyiiskiej i Wolnosci. Projektowane przylacze zakonczy¢ zlaezem kablowo -
pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego zabudowanym w pasie drogowym na terenie dzialki nr
389 z dostepem do zlacza od strony drogi dojazdowej. W projektowanym zlgczu nalezy przygotowaé
miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu pomiarowego.
. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zljcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorczg dostosowang do potrzeb. Gléwny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji
elektrycznej powinien by¢ polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajace] instalacje i
uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlgczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zligcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zigeze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy: 3 x 204, zlgcze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Wolsztyn"',
czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5 s,

[S5]
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowacé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1

Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornoé¢ na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia,
zawartodci poszczegélnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Warunki opracowat:

DZIAL ROZwoOyu

ESTY(
KIEROWY S
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Strona 2

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

105



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

/

[E

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015 .
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/841/2015

Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewédzkich
ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie przejécia dla pieszych, Mochy ul. Szkolna dz. nr 1440
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 12 kW na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgce zlgcze ZKP zabudowane w granicy dzialki nr 1525 - stacja nr 05-707, obwéd 2.

. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylgcze kablowe o przekroju 4 x 35mm” z istniejacego zlacza ZKP zabudowanego w granicy
dzialki nr 1525. Projektowane przylaeze zakonczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego zabudowanym w pasie projektowanej drogi na terenie dzialki nr 1440 z dostgpem
do zlgcza od strony drogi. W projektowanym zlgczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢
odbiorczg wedlug potrzeb. Glowny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej
powinien by¢ polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony
mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlgezu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo - pomiarowe,

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug doboru, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy: 3 x 20A, zlgcze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wsp6lezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Wolsztyn",
czas wylgczenia napigcia wynikajgcy z dzialania zabezpieczen 5 s,

OD5/ZR8-2/841/2015 UT KM Strona |
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1,

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
Jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiccia,
zawarto$ci poszczegélnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciggu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Warunki opracowat:

Krzyszto] Matuszewski

Bronisigy, y, idonik

Strona 2

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

107



ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 11.08.2015r.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
OD5/ZR8-2/842/2015

Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewodzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu

przejécie dla pieszych, Mochy, ul. Szkolna dz. nr 1441, 1320,1500
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 12 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna 0,4kV, obwéd nr 2, stacja nr 05-733.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzern ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylgcze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z najblizej usytuowanego slupa istniejgcej linii
napowietrznej nn. Projektowane przylacze zakonczyé zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego zabudowanym w pasie drogowym z dostgpem do zlacza od strony drogi dojazdowej.
W projektowanym zlaczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu
pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego ztacza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢
odbiorcza wedlug potrzeb.
Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 30Q.

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Z1acze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. Tlub II tar.

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—~  gléwne: wedlug doboru, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ogranicznik mocy: 3 x 204, zlacze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <04,

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ "Wolsztyn",
czas wylgezenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 5s,

0D5/7R8-2/842/2015 UT SB Strona
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

. UWAGI DODATKOWE
Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartos$ci
poszczegblnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach

przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

-

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Warunki opracoyal:
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48. WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZ]II
ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH

‘"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Leszno tel. +48 /65 525 81 00
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 65 529 43 52
Oddzial Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Leszno

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

Koscian, dnia 14.09.2015 r.
Warunki likwidacji kolizji S
ODS/RDS/MUNH/2 YRTERPRTONSULTING GROUP
Zielona Gora

Wielkopolski Zarzad Drog

18 -09- 2015 Wojewddzkich w Poznaniu
_— Ul Wilczak 51
WPLYNELO 61-623 Poznai

W odpowiedzi na wniosek firmy Augmen Consulting Group Sp.J., Zielona Gora.
ul.  Sulechowska 8, dzialajacej z upowaznienia Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Poznaniu, ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Rejon
Dystrybucji ~ Leszno informuje, ze w obrgbie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci  gruntowych polozonych w  miejscowosci Mochy wystepuje kolizja
planowanej przebudowy drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
poludniowym kanale Obry do miejscowosci Mochy (od km 43+119,00 do km 46+727.96)
z istniejgeq infrastrukturg elektroenergetyczng $redniego napiecia SN-15 kV oraz niskiego
napigcia nn-0,4 kV. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg pod
warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawey oraz, ze projekt
zostanie sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

L. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci elektroenergetycznej $redniego napigcia SN-15 kV oraz sieci niskiego napigcia
nn-0.4 kV kolidujacych z planowang przebudowg w/w odcinka drogi wojewaddzkiej nr
305.

. Wymagania techniczne

1. Nalezy opracowaé przez uprawnionego projektanta branzy elektrycznej projekt
przebudowy istniejacych linii napowietrznych SN-15 kV oraz napowietrzno-
kablowych nn-0,4 kV w sposob nie kolidujacy z planowang przebudowg w/w odcinka
drogi wojewodzkiej nr 305. Nowe odcinki linii projektowaé jako linie napowietrzne
lub kablowe poza obszarem kolizji. Wybor rozwigzania lezy w gestii Wnioskodawcy
pod warunkiem, Ze przyjete rozwiazania beda poprawne technicznie i spelnia¢ beda
obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy.

- Nowo budowang sie¢ elektroenergetyczng lokalizowaé w miejscu ogoélnodostepnym,
umozliwiajagcym swobodny do niej dostep sluzb eksploatacyjnych ENEA Operator
Sp. z 0.0.

3. Nalezy zachowac istnicjace zasilanie odbiorcow ENEA S.A. oraz oswietlenia
ulicznego.

4. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA
Operator Sp. z 0.0. zabezpieczenia finansowego w postaci kaucii, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej.

III. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szezegoly przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych koniecznie nalezy uzgodnié w Oddziale
Dystrybucji  Poznan Rejon Dystrybucji Leszno Sekcja Utrzymania, Koscian,

-

ul. Pélnocna 3. Do koncepcji nalezy przedstawi¢ plan inwentaryzacji istn. sieci

o
p—

(58]

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel +48/61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /1 61 850 44 47 REGON 300455398 www operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapilal zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV oraz plan projektowanych zmian w
sieci. Projekt nie uzgodniona koncepcija nie bgdzie uzgadniany.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodplatnej na czas nicoznaczony sluzebnosci przesylu na nieruchomosciach,
na ktorych beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu
kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii,
wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na
obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA
Operator Sp. z o0.0. ze stanowigcych jej wlasno$¢, posadowionych na tych
nieruchomosciach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w postaci sieci
elektroenergetycznej nn-0,4 kV.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV oraz
nn-0.4 kV w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposdb inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19,
poz. 115 z pdézn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz
ENEA  Operator Sp. z o0.0. na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt budowlany usunigcia kolizji wraz z dokumentacjq prawna nalezy przedlozy¢
do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno, Sekcja Utrzymania.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowg proszg zglosi¢ si¢ w Sekcji Utrzymania Rejonu
Dystrybucji Leszno z kosztorysem inwestorskim na caly zakres przebudowy w celu
zawarcia umow na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator
Sp. z 0.0. nowo wybudowanych odcinkow infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowane bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i
szkody ktore mogly powstac na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

10.Materialy z demontazu, ktérych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy
zutylizowaé w sposdob uzgodniony z Sekcja Utrzymania Rejonu Dystrybucji Leszno.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 14.09.2016 r.

UWAGA :

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu budowlanego.

2. W warunki usunigcia kolizji istniejqcych sieci oswietleniowych z planowang przebudowq odcinka a
drogi wojewddzkiej nr 305 prosimy wystqpi¢ do ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. Rejon Oswietleniowy w
Koscianie, ul. Pélnocna 3.

3. O warunki usuniecia kolizji istniejqcych sieci elektroenergetycznych nie bedqgeyeh w gestii ENEA
Operator Sp. z 0.0. nalezy wystgpié¢ do wlascicieli tych sieci.

ENEA Operator/sp. 740.0.
REJON DV STHpY J;«%SZNO
K/ Lo AR

LJIRDS/MU/JH f Danuia Wolniewicz

Ceritrala
ENHA/Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 85041 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-478 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy. 4 678 050 000 PLN
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49. WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZ]II
BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE S.A.

AUGMEN CONSULT!

Zielona Géra

|
30 -04- 2015 :

Orange Polska

Domena Hurt AUGMEN CONSULTING GROUP
Ewidencja i Standardy Infrastruktury M. KOWALCZYK SP.J.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar ul. Wroctawska 5A

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznar 65-427 Zielona Géra

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
www.orange.com

Poznan, 21 kwietnia 2015

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-036/20709/15/MK
Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnych w zwiazku projektem rozbudowy drogi
wojewadzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy, gm Przemet.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo nr ACG/WZDW/DW305/18/2014 z dnia 27. 03 2015 w sprawie usuniecie kolizji sieci
telekomunikacyjnych w zwigzku projektem rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
infrastruktura teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowa¢ projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowar\ elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar planowanej inwestycji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przebudowe urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosei —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W miejscach projektowanych jezdni istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Diugosc rur powinna byc co najmniej 0,5 m diuzsza od krawedzi
projektowanych jezdni. Korice rur nalezy uszczelnic;

4, Przebudowywarig sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wlasnoscia gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewnic¢ ustanowienie stuzebnosci przesylu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnic¢ z
wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Telekomunikacia Polska Spolka Akcyina z siedziba i adresem v Warszavie (00-105) pr2y ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonege przez Sad Rejonovry dia m st Warszavey
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestr Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-595; 2 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym viynoszacym 4 006 947 063 21
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W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyinej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w Czesc teleikomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze
Poznan, ul. Glogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegolowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosei i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685
Poznari (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane techniczne potrzebne
do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe prowadzi Marek Kosciotek
tel. +48 61 814 32 90, poczta elektroniczna Marek.Kosciolek@orange.com ). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno —~ budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska SA;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgeych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowg
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudoweg). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej
dokumentaciji.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doéwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

o  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 68 662 29 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wlasnoé¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
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Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

15, Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

16.  Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej.

Inwestor zobowigzany jest rowniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie pdZniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczgcia prac wskazujge dzien, godzing i migjsce, w ktdrym stawic sie ma nadzorujacy ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obsiuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiatiowodowe] pismo nalezy kierowac dodatkowo
na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSL.OPTOprace_planoweWROCLAW®@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robét

® certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
° harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia oplat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokdl Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i
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Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.;

17.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

18.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Q)arlusz Piskorz >
KIW

Dziat Ewidencii i Zarzgdzania
‘anynii o Infrastrukturze Poznan

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

121



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

122



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

123



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

124



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

125



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

126



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

127



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

50. WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI BRANZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ WSS

Wysogotowo, 09.04.2015

WTWSS-60
AUGMEN CONSULTING GROUP
Zislonn Géra
Do: AUGMEN CONSULTING GROUP SP. J 1 L, QY- 2015
ul. Wroctawska 5A ‘
65-427 Zielona Gora WPLYNELO
Temat: »Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku

od mostu na Pofudniowym Kanale Obry do m. Mochy” — uzgodnienie projektu budowlanego
branzy drogowej pod wzgledem kolizji z istniejgcq infrastrukturg

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 27.03.2015. Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo,
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje na mapach przebieg infrastruktury WSS, oraz

okresla nastepujqgce warunki:

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

2. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail ( ) 1pl). Do zgtoszenia prac nalezy dotaczyé dokumentacje
projektowa zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

4. Ewentualne przefaczenia kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych
(od 24°° do 6°°).

5. W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem
do robét nalezy wykonaé przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezgcej do WSS S.A.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonaé pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.

7. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsigbiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
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10.

11

12.

13.

kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajgcej rowniez
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezacych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca kanalizacjg teletechniczng lub istniejgcymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami
a w szczegdlnosci z normg ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego —~Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastapi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osobg przez nas wyznaczong do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

Wszystkie prace polegajace na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja
przedstawienia do akceptacji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i musza by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury  telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

z wyrazami szacunku

n"’”"t K C: ‘)-"L/_]

Operator WSS Sp.zo0.0. (1) DOMINIK GORKA

30-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

778-146-00-06, REGON 301007259

Sprawe prowadzi:
Dominik Gérka
Tel: 612221189

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl
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51. ZATWIERDZENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ WSS SP.
Z 0.0.

Operator WSS Sp.zo0.0. (1)
60-803 Poznari, ul. Polna 68-72a/1
) " NIP 778-146-00-06, REGON 301007259

W55 15 -10- 2015

- ﬂ PLYNELO

Poznar, 12.10.2015

WTWSS-365

Do: AUGMEN COMSULTIN GROUP SP. J.
ul. Sulechowska 8
65-119 Zielona Géra

Temat: Uzgodnienie projektu ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu
na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy” — branza teletechniczna.

Spétka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje

iz, przestany projekt uzgodniono bez uwag.

z wyrazami szacunku
(ganlka Domrri
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp.zo.0. (1)
60-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1
NIP 778-146-00-06, REGON 301007259

Sprawe prowadzi:

Dominik Gorka

Tel: 61222 1189

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl
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52. WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOLIZJI BRANZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ INEA S.A.

ined

AUGMEN CONSULTING GROUP

Zielonn Géro Poznar, 05.05.2015 r.
6= 201
WTINEA - 17 11-05- 208
WPLYN l;_LL_)_ )
AUGMEN Consulting Group Sp.j.
ul. Wroctawska 5a
65-427 Zielona Géra
Dotyczy: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewddzkiej

nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy”

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuije, ze w sprawie dotyczacej ww. inwestycji okresla nastepujace warunki:

Ramy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ cigzki.
Lokalizacje studni oznaczonych na projekcie jako A,B,C,D,E,F,G zmieni¢ zgodnie z
lokalizacjg proponowang na projekcie.

3. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig INEA S.A. wykonywac recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtoci. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne INEA S.A.

4. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ INEA S.A. (tel.
61222 11 00, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzer INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61222 11 00, fax 61 222 11
11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karna wynikajacy z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri infrastruktury INEA S.A. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody , ktére mogltyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych roboét.
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inea

6. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ pisemnie z 14 dniowym
wyprzedzeniem INEA S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11).

7. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu
infrastruktury telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub  przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowa, ktéra musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A.

9. Prace zwiazane z przebudowg kanalizacji zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. Zmiany posadowienia istniejagcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

11. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowiazany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci.

12. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazanie

‘Afl\ H\/(' 4 )&//(,/7/4*/

INEA (48)
Spolka Akcyjna
80-211Poznan, ul. Klaudyny Potoctis:

SR profada S

Specjalista ds. paszportyzacji:
Krzysztof Polehojko
e-mail: krzysztof.polehojko@inea.com.pl

tel. 61-222-15-12
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53. ZATWIERDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO INEA

Iml==

Poznan, 20.10.2015 r.

Ziolono Gora

[ AUGMEN CONSULTING mmm’]

WTINEA — 44a 23 -10- 2015
WPLYNELO

AUGMEN Consulting Group Sp.j.
ul. Wroctawska 5a
65-427 Zielona Géra

Dotyczy: uzgodnienia projektu ,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 305 na odcinku
od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy” - brania
telekomunikacyjna

INEA S.A. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na pismo ACG/WZDW/DW305/66/2014, uzgadnia przestany
projekt bez uwag.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

INEA (48)
Spélka Akcyjna
60-211Poznan, ul. Klaudyny Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 81 222 11 11
NIP T79510-02:618

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. paszportyzaciji:

Krzysztof Polehojko

e-mail: krzysztof.polehojko@inea.com.pl

tel. 61-222-15-12
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54. ZATWIERDZENIE BRANZY INSTALACYJINEJ - ZUDP

Wolsztyn, 2015-08-06
Powiat Wolsztynski
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. 5 Stycznia 5

64-200 Wolsztyn

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacey koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 6.08.2015r

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.146.2015

Opis przedmiotu narady:
Mochy dz.nr 509, 499, 1303/4, 491, 1440, 1441, 668 - projekt kanalizacji deszczowej oraz
przebudowy sieci wodociggowej

Imie i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce: Mokwinski Mateusz

Inwestor:
AUGMEN CONSULTING GROUP M. Kowalczyk Spolka Jawna
65-427 ZIELONA GORA, Wroclawska 5A

Platnik:
AUGMEN CONSULTING GROUP M. Kowalczyk Spétka Jawna

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Barbara Gus Inspektor Powiatowego O$rodka Dokumentacji GiK

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktore te osoby reprezentuja:

Lp. Branza . .. ... Przedstawiciel
DY 1Y 1 AN 0 BOWNIKA

- W WOLAZTYMIE
ul ’r/@-mya owa 9, 84-200 Wolsztyn
A NIP, \3 4a 4«;0 Wi\t(w 411141403

UN’% ~ . X 71570

Nhl(opo( (@ $iat Sxerokopasmowa S.A.

)
:72,
- probych,

(20u 2 sy wss s praophsam, 2

mhisca szby lachricme WSS SA.
..... S SA.nie ety

G Yy e én i natety g
bemqledﬂnpoMaWWSSSA(le! 2041 75, ok 22247 70 n.m o copawiedingté mlefaina|

Pt ina skufek

semobe Vo -k "
Tidres: Wysogotows, ul. Wierzbiwa 34.52-031 Przoznierowo, el 61 222 47 76, fax 61 222 47 76, e-mail selsetarnl Qwsesa pf)

((\ o i uzageh ok i 520 Inesto g Karofing Adamska
)

1 piz: WSS S.A orez Zed

Hors
wkenanic 106 e specialistyczne) na wiasy osat

JoKtu niz. uzgotiniono..Pr 4 i lzehicene pryly

Koordynptdr ds. uzgodnien
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INEASA,

tagodniens-fniwuzgodniono / uzgodniano z uwagami
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: ¥
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} Grzqdzen INEA S.4. W pray
) bezwaglednie powiadorait |

Winlaaa 2 e
Kre maglyby pawstac w przys:

aC M Spos

robit, NEASA. nalezy
51222 1 11). iraestt pancs:capowiodzialnokd malaran Hema
i
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/

Karolina/Adamska

5 sy 7 =
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(CI.WB'ZYPigﬂﬂl p A INEA S A, Imestor opracuje
t 2 iciela INEA .A. oraz dect
wykenanie robét frmie specjalistycznej na wiasny xszt

Koordyn s. uzgodnief

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Kopig¢ protokolu otrzymalem:

et esieserasaitesesesees seesaeans

data , podpis
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55. ZATWIERDZENIE PROJEKTU GEOLOGICZNEGO

Co—

P AUGMEN CONSULTING GROUP
STAROSTA WOLSZTYNSKI Zielona Géra
D1 -09- 2015 Wolsztyn, 25.08.2015r.
08S.6541.1.2015
WPEYNEE
DEZYCJA

Na podstawie art. 93 ust.1 12, art. 94 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. p0z.267 ze zm.),
na wniosek: Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan, dziatajacego przez pelnomocnika p. Mateusza Mokwinskiego przedstawiciela
Augmen Consulting Group Sp. J., ul. Wroctawska 5a, 65-427 Zielona Gora, zlozony dnia
27.07.2015 r.,

zatwierdzam

dla Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu,
ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan

dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska pt.: ,, Dokumentacja  geologiczno-inzynierska
okreslajgca warunki - geologiczno-inzynierskie na potrzeby posadowienia mostu nad
Poludniowym Kanatem Obry w miejscowosci Mochy”.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okresla warunki geologiczno-inzynierskie na
potrzeby posadowienia obiektow budowlanych tj. dla przebudowy mostu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 305.

Uzasadnienie

W dniu 27.07.2015 r. p. Mateusz Mokwinski, przedstawiciel Augmen Consulting Group
Sp.j. z siedzibg w Zielonej Gorze, dziatajac z upowaznienia Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Poznaniu, wystgpit do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie z wnioskiem
o zatwierdzenie cytowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Prace geologiczne zwigzane z okresleniem warunkéw geologiczno-inzynierskich byty
przeprowadzone na podstawie projektu robot geologicznych zatwierdzonego decyzjg Starosty
Wolsztyniskiego z dnia 15.05.2015r. znak 0S.6540.1.2015. W ramach projektu robot
geologicznych wykonane zostaly dwa otwory wiertnicze do glebokosei 10,0 m, 2 sondowania
sondg statyczng CPTU do glgbokosci 13,0 m i 14,0 m oraz 1 sondowanie dynamiczne do
glgbokosci 10 m. W trakcie wiercenia pobrano réwniez préby gruntu do badan
laboratoryjnych.

W wyniku przeprowadzonych prac i badan wydzielono cztery grupy warstw
geotechnicznych o réznej genezie. Wystepujg tu grunty antropogeniczne, osady jeziorno-
bagienne oraz osady wodnolodowcowe. W podlozu opisywanego obszaru stwierdzono
obecnos¢ zwierciadta wody podziemnej o swobodnym zwierciadle, ktére stabilizowalo sie na
glgbokosei 1,16 m i 1,27 m. Warunki geologiczno-inzynierskie w rejonie projektowanej
inwestycji sg przedstawione na przekrojach geologiczno-inzynierskich, dokumentacja zawiera
zestawienie parametréw geotechnicznych wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych.

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

of

166



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 OD KM 43+119 DO KM 46+728,53

W zwigzku z zaliczeniem projektowanego obicktu do drugiej kategorii geotechnicznej i
ztozonymi warunkami geologiczno-inzynierskimi zaleca sie, aby przy wykonywaniu robot
ziemnych byl prowadzony nadzor geologiczny (geotechniczny).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za poSrednictwem Starosty Wolsztyriskiego w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Whioskodaweca jest zwolniony z oplaty jako jednostka budzetowa.

i STAROSTA

/ / ¥,

Otrzymuj3: el of

1. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
(2) Pelnomocnik p. Mateusz Mokwifiski
" Augmen Consulting Group Sp. J.
ul. Wroctawska 5A, 65-427 Zielona Gora
zal. 1 egz. dokumentacji
3. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego
Departament Srodowiska
61-714 Poznan, al. Niepodleglosci 34
zal. 1 egz. dokumentacji
4. Panstwowy Instytut Geologiczny — PIB
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
zal. 1 egz. dokumentacji
5. Archiwum geologiczne Starostwa Powiatowego w Wolsztynie
zal. 1 egz. dokumentacji
6. aa

Sprawg prowadzi:
Grazyna Hanckowiak
tel. 68 384 56 34

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.

167



56. ZATWIERDZENIE PROJEKTU TELEKOMUNIKACYINEGO

ZUDP

Powiat Wolsztynski

Wolsztyn, 2015-10-22

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. 5 Stycznia 5 , 64-200 Wolsztyn

-

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczaey koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady:

Termin i miejsce przeprowadzenia narady:

Oznaczenie kancelaryjne:

Opis przedmiotu narady:

w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia$
22.10.2015r.

GK.6630.195.2015

Mochy - Solec, dz. nr 401/3, 1430, 1521, 1522, 1523, 1524/2, 157/1, 1198/5, 1198/6, 1198/1,
1199/3, 1573, 1209/1, 1211, 1368, 391, 1222/2, 1232, 396, 399/6, 401/2, 404/1, 404/2, 404/3,

404/4, 491, 1242/5, 1242/6, 1242/7, 1242/8, 1244/8, 1303/4, 1304/1, 488/2, 1443/3, 1446, 1312,
1448/4, 1452/ 1455/7, 1500, 1320, 1501/1, 1429/4,1432/2, 1433, 1439, 1176, 1197, 157/4, 157/3,
15871, 350/1, 1998/3, 499, 1199/5, 1201/2, 1205/1, 1206, 1212/2, 1212/1, 1213/1, 1213/2, 361/1,
362/4,362/1, 1367/4, 1367/3, 366, 1374/1, 368, 369/1, 1220/2, 1221/9, 389, 393/3, 390, 1241/4,
1442, 1429/9, 1504, 1440, 1524/1, 1525, 1526, 1441

Imie i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce: Mateusz Mokwinski

Inwestor:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu
61-623 POZNAN, ul. Wilezak 51

Ptatnik:
AUGMEN CONSULTING GROUP M.Kowalczyk Sp.J.

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Barbara Gus inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktdre te osoby reprezentujg:

Lp. Branza Przedstawiciel

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasimowa
Spotka Akeyjna
ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo
62-081 PrzeZmierowo (5

{
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
A
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57. ZATWIERDZENIE PROJEKTU BRANZY MOSTOWE] -
WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACII I URZADZEN
WODNYCH

_ _ - , _ (AUGNIEN CONSULTING GROUP
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych w Poznaniu Zielona Gora
ul Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561 28 -09- 2015
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120 =
http:// www. wzmiuw.pl wp LY NELO

Rejonowy Oddziat w Lesznie
ul.Sniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65 52 95 640, 65 52 95 633, fax. 65 52 95 671
e-mail: inffo@melioracja.leszno.eu http: www.melioracja.leszno.eu

AUGMEN CONSULTING GROUP SP.J.
ul. Sulechowska 8
65-119 Zielona Gora

RO EUM-433/Uz/55/90/15 Leszno, dnia 14.09.2015r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego mostéw na Potudniowym Kanale Obry w ciggu drogi wojewédzkiej 305

W odpowiedzi na pismo nr ACG/WZDW/DW 305/59/2014 z 3.09.2015 roku, wyrazam
zgode na prowadzenie robot budowlanych oraz uzgadniam lokalizacje oraz rozwigzania
techniczne w zakresie:

» rozbidrki istniejagcego mostu drogowego, zlokalizowanego na bedacym w naszej
administracji cieku — POLUDNIOWY KANAL. OBRY w km 16+417 (0o$ mostu) - dz.
ewid. nr 375, 509, obreb Solec

> budowy nowego mostu drogowego, zlokalizowanego na bedgcym w naszej
administracji cieku — POLUDNIOWY KANAL OBRY w km 16+417 (0$ mostu) - dz.
ewid. nr 375, 509, obreb Solec

> budowy i rozbiérki przepustu tymczasowego, zlokalizowanego na bedacym w naszej
administracji cieku — POLUDNIOWY KANAL OBRY w km 16+388 (0$ przepustu) -
dz. ewid. nr 1197, obreb Mochy

w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
Potudniowym Kanalie Obry do m. Mochy”, zgodnie z zatgczonym i opieczetowanym
projektem budowlanym, stanowigcym integralng czes$¢ uzgodnienia.

Jednoczes$nie informujg, ze zgodnie z ustawa z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne (tekst
jednolity - Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015, poz. 469), na prowadzenie przez wody i waty
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, wymagane jest pozwolenie wodno-prawne o ktére
nalezy wystgpi¢ do wiasciwego organu gospodarki wodnej, na podstawie operatu.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic tut. Rejonowy Oddziat, a po wykonaniu
budowli komunikacyjnych w obrebie cieku — Potudniowy Kanat Obry, przekazaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz z okresleniem powierzchni zajmowanej
przez budowle wraz z umocnieniami, w granicach dziatek cieku. W/w powierzchnia stanowi¢
bedzie podstawe do naliczania optat za uzytkowanie gruntow pokrytych wodami
stanowigcymi wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

Uzgodnienie zachowuj ZNoS¢ kres 2 lat.
g wuje waznosc¢ przez okres 2 lat Dyrektor

2L
mgrinz/Franciszek Hale

Zataczniki:
- projekt budowlany — 1 egz.

Otrzymuja:
- adresat
-ala

Dziat EUM
Sprawe prowadzi: mgr inz. Wojciech Okonek

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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PROJEKT BUDOWLANY

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO | BUDOWA NOWEGO MOSTU PRZEZ
POLUDNIOWY KANAL OBRY W MIEJSCOWOSCI MOCHY, WRAZ Z
BUDOWA | ROZBIORKA PRZEPUSTU TYMCZASOWEGO w ramach
zadania Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy

INWESTOR: WIELKOPOLSKI ZARZAD

DROG WOJEWODZKICH Wialkopalaii Zarzad Melirasii 1 Urzadzen Wodnytn
l. WILCZAK 51 Rejonowy Cddzial w Lesznie
g1 UZIGODMNIGNO

e POZNAN — wystgpowanie urzadzen melioracyjnych
— rozwizzania projsktowe
Z awagami / bez ywag
oo snan REET ST /9015
UMOWA: 567168.15/14 P;s,rn‘m /!1:1"./,’.‘1.;. Nsisaisivieibiessdloones

Al sy Berrrarianzddsh ot K— : /. ........

d/s Melkoratji

()/>!~e¢ x)’%}/“t"”’e Q

‘ - _starszyf Specjalista
rys. vl 2/'01 b/ o @ Tyt

) mgr inz. Wojtiech Okonek

mgr inz. Wojciech Okonek

PROJEKTANT:  mgr inz. Karol Kobjela nr ewid. upr LBS/0003/POOM/11 %
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Grzegorz Buganik nr ewid. upr LBS/0012/PWOM/14

Zielona Goéra, sierpien 2015r.
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58. ZATWIERDZENIE PROJEKTU BRANZY MOSTOWE] -
MARSZALEK WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

S‘ljm"lla.(o_\"

Poznan, 8 paidziernika 2015r.

 MARSZALEK
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DECYZJA Nr 30/2015
Nr rej. DR-1V.7324.1.304.2015

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 88n ust. 3, w zwigzku z art. 88n ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznari

udzielam zezwolenia

Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan,
na wykonanie robo6t zwigzanych z planowang inwestycjg dotyczacy ,Rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy polegajgcg na rozbiérce
starego i budowg nowego mostu przez Poludniowy Kanal Obry w miejscowosci Mochy, wraz
z budowg i rozbidrkg przepustu tymczasowego”, w strefie walu przeciwpowodziowego Poludniowego
Kanatu Obry oraz w odleglo$ci mniejszej niz 50 m od jego stopy, po stronie odpowietrznej. Prace
winny zosta¢ wykonane w miejscu i w zakresie wskazanym we wniosku, uzgodnionym
z Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Rejonowym Oddziatem

w Lesznie.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) odstgpuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz
uwzglednia ona w caloéci zgdanie Strony.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu, za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

L1/' Wielkopolski Zarzad Dr6g Wojewaddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
2. WZMiUW w Poznaniu
3. aa(DR)

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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59. ZATWIERDZENIE OPERATU WODNOPRAWNEGO

STAROSTWO POWIATOWE

uo
STAROSTA WOLSZTYNSKI s
ul. 5 Stycznia 5 g Wolsztyn, 06.10.2015 r.
X654 603015 bl
R 903
DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1, pkt 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), art. 122 ust. 1, pkt 1 , art. 127 ust. 3,
61i7,art. 131 ust. 1,2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. z
2015r., poz. 469), § 21 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 .
w sprawie warunk6w, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r.
poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, ktéry wplynat
dnia 28.08.2015 r. i ktory uzupetniono dnia 11.09.2015r.

orzekam

L. Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Poznaniu na: wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drogi wojewédzkiej
nr 305 od km 43+113,00 do km 46+727,26 dzialka numer 1440 w miejscowosci
Mochy, gmina Przemet do ziemi.

1.

Szczegllne korzystanie z wod w zakresie wprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych z drogi wojewddzkiej nr 305 dz. nr 1440 w miejscowosci Mochy do
ziemi:

- odbiornik- row przydrozny

- powierzchnia odwadniania—1,15 ha,
- Qhmax, = 679,10 m3/h,

- Qir, doba = 18,19 m*/dobg,

- Qma.\, rocznic = 6 640,00 Illl/l‘Ok.

Dopuszczalne wartosci  zanieczyszezet w $ciekach opadowych i roztopowych
odprowadzanych do ziemi:

- zawiesina ogdlna -100 mg/l,

- weglowodory ropopochodne -15 mg/l.

11. Zobowigzuj¢ wnioskodawce do:

1
2i

Utrzymania we wlasciwym stanie technicznym urzgdzen wodnych.

Przeprowadzania dwa razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzgdzen do
oczyszczania $ciekow deszczowych i roztopowych (studzienek z osadnikami na
kanalizacji deszczowej) i odnotowania czynnoéci w zeszycie eksploatacji.

3. Przeprowadzenia jeden raz w roku analiz $ciekow - zawiesiny ogélnej i weglowodorow

ropopochodnych (przemiennie jeden rok wiosng w drugim roku jesienig) a wyniki
pomiaréw przechowywac¢ przez 5 lat.

III. Zastrzegam, Ze:

1

Nieprzestrzeganie warunk6w niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego
cofnigcie bez prawa do odszkodowania.

za zgodno$¢ z oryginatem Mateusz Mokwinski - 31.10.2015r.
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2. Pozwolenie nie narusza praw osob trzecich.

IV. Ustalam wazno$¢ pozwolenia do dnia 23.09,2025r,
Uzasadnienie

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, zwrécit si¢ z wnioskiem, ktory
wplyngt do tut. urzedu dnia 28.08.2015r., o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z drogi wojewddzkiej nr 305 od km 43+113,00
do km 46+727,26 dziatka numer 1440 w miejscowo$ci Mochy, gmina Przemet do ziemi.

Do wniosku dolgczono operat wodnoprawny na szczegblne korzystanie z wod
w zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do ziemi.

Pismem z dnia 01.09.2015r wezwano do uzupelnienia wniosku. Wniosek zostat
uzupetniony dnia 11.09.2015r.

Informacje o wszczeciu postgpowania wodnoprawnego zamieszezono na tablicy
ogloszen w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, w Urzedzie Gminy w Przemecie,
na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy —
Prawo wodne.

W terminie okreslonym w obwieszczeniu nie wplynely Zadne uwagi do wniosku.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo odwolania do Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za posrednictwem Starosty Wolsztyiskiego w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania decyzji.

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu na podstawie art. 7 pkt2 ustawy z dnia
16.11.2006 r. o placie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) jest zwolniony z optaty skarbowej:

/ hpahe s n
s ip. STARGETY

' 3
{ { 1: S jet 01 N2, Al 'rakure'«
\ g

\

Otrzymujg:

Q]} Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
50-950 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 34

3. WIOS w Poznaniu Delegatura w Lesznie

4. aa

Do wiadomoscei:

1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego

Departament Srodowiska

Sprawg prowadzi:
Wanda Lisiewicz tel. (68) 384 56 45
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60. UZGODNIENIE PROJEKTU DROGOWEGO Z ENEA S.A.

Rejon Dystrybucji Leszno tel. +48 /65 525 81 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 65 529 43 52
Oddzial Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Leszno
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

I TINe RROHE ) ; .
AUGMER + JNSULTING GROUP ‘ Koscian, 15 kwiecien 2015
i

2 0 -04- 2013

P L0
2015/04/6175 WPLYNE

AUGMEN CONSULTING GROUP SP. J.
ul. Wroctawska 5A
65-427- Zielona Gora

Dotyczy: uzgodnienia rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku
od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy.

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Leszno
w niniejszym zatgczniku do Uzgodnienia nr 17/2015 z dnia 15-04-2015 dodatkowo
informuje, ze:

1. Na obszarze objetym rozbudowg drogi wojewédzkiej nr 305 na odcinku
od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy znajdujg sie urzgdzenia
elektroenergetyczne ENEA Operator Sp. z o.0.: linie napowietrzne SN 15kV
linie napowietrzne oraz kablowe nn 0,4kV wraz z przylaczami, a takze linie
o$wietlenia ulicznego,.

2. Podczas wykonywanych prac szczegélng uwage nalezy zwrécic na:

- istniejgce stupy linii energetycznej i zabezpieczyc¢ je przed ewentualnym
uszkodzeniem lub ztamaniem,

- odlegfosci pionowe przewodéw linii napowietrznych z przewodami golymi
przy najwigkszym zwisie normalnym od powierzchni drogi, by zachowane
zostafy wymagania normy PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

-gleboko$¢  ufozenia  podziemnych urzadzen  elektroenergetycznych
wzgledem poziomu projektowanej drogi, aby zachowane zostaly wymagania
normy PN76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” oraz N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

3. W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan i zblizeri do istniejagcych w drodze
urzgdzen elektroenergetycznych prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

4. Po natrafieniu  w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia
elektroenergetyczne nie naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ Oddziat Dystrybucji Poznar, Rejon Dystrybucji Leszno

5. Dodatkowo informujemy o konieczno$ci przebudowy urzadzeni energetycznych,
(stupy nn 0,4kV) w tym celu nalezy zwréci sie do ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddziat Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Leszno o wydanie warunkéw
przebudowy istniejgcych urzadzen. Przebudowa odbedzie si¢ kosztem
i staraniem Inwestora.

Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 366,66 zt plus
obowigzujgcy podatek VAT.

DZIAL ROZWOIU [|\INWESTYCJI
KIEROWRI ¥
AN
| )
k.o. S/cn/'sm/v Nbdo:
ala-ZR2
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operalor.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /1 61 850 44 47 REGON 300455398 www operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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61. UZGODNIENIE PROJEKTU Z UG W PRZEMECIE

0 ”f(( NL
R1.7230.122.2015 [ FUGRRER CUNSUEIT GRUOP Przemet 04.11.2015r
09 -11- 2015
‘WPLYNELO

Augmen Consulting
Group Spolka Jawna
ul. Sulechowska 8
65-119 Zielona Géra

Odpowiadajgc na pismo z dnia 22 pazdziernika 2015 r (data wplywu do Urzedu Gminy
Przemet 26.10.2015) dotyczace wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomosciami na cele
budowlane w miejscowosci Mochy zwigzane z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego pn
"rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m.
Mochy" wyrazamy zgode na dysponowanie nieruchomosciami dziatki nr 157/4; 399/6; 1242/6;
404/1; 1442; 1455/7; 389; 390; 1232; 401/3; 488/2; 1452; 1313/3; 1500; 1522; 1430 na cele

budowlane.
N | | \/\M

Zalaczniki: mapy - 6 egz.
Pismo przestano poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

: . v
Adres do korespondencji: ' Telefony: ' Kontakt: ' Godziny pracy Urzedu:

Urzad Gminy Przemet 1 65/ 549 60 71 | e-mail: urzad@przemet.pl | Poniedzialek 7:30 - 17:00 4
ul. Jagiellorfiska 8 ) 65 /549 60 72 | esp: hitp://esp.przemet.pl/ 1 Sroda 7.30 - 15:30

64-234 Przemet 1 65/54960 73 1 http://www.przemet,pl 1 Weorek, Czwartek, Piatek 7:30 - 15:00 | & 3
powiiat wolsztyriski | fax: 65/ 549 69 77 | hitp://bip.przemet.pl/przemet/ | Dyzury wéjta:

| Poniedzialek 9:00 - 13:00

Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spéldzielczy Wschowa o/ Przemet
Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

CRZEMET
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%

s
RI1.7230.46.1.2015 Przemet 10.04.2015
UGMER CONSE 6 :
A GM”;.C,.U.,.,.?‘, I(TFN{? GRBUP Augmen Consulting
Group Spélka Jawna
10 -04- 2015 ul. Wroclawska 5A

WPLYNELO 65-427 Zielona Gora

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie kolizji z siecia kanalizacji w m. Mochy

Urzad Gminy w Przemgcie wuzgadnia projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na
odcinku od mostu na poludniowym kanale Obry do miejscowosci Mochy w zakresie kolizji z
istniejgcy siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng i tloczng =zaznaczono na mapach linig koloru

( pomaranczowego

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z rozbudows drogi nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na glgbokos¢ posadowienia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonanej z rur
PCV i tlocznej z rur PE by w miejscu skrzyzowan i prac w jej poblizu nie doszlo do jej
uszkodzenia.

Ponadto prosimy o przestanie projektu kanalizacji deszczowej na rozbudowywanych
odcinku drogi oraz jezeli bylo by mozliwe to o spotkanie z projektantem w celu oméwienia spraw
zwigzanych z projektowaniem drogi a dotyczacym miejsc usytuowania zatok autobusowych,
dokonanych uzgodnienn z WZDW dotyczgcym drég dojazdowych i rozwiazania edprowadzenia
wody deszczowej. %3

)

: lf‘w” 7
\r

y

Zal czniki:
1. .apa—6 egz.

Pismo przeslano poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

———e o P ST e e R —— R )
Adres do korespondencji: ! Telefony: | Kontakt:  Godziny pracy Urzedu:
Urzad Gminy Przemet 165/ 54960 71 1 e-mail: urzad@ ol i« P 7:30 - 17:00
ul. Jagiellonska 8 1 65754960 72 I esp: http://esp.przemet.pl/ i $roda 7:30 - 15:30
64-234 Przemet 1 65/54960 73 1 http://weww.przemet.pl 1+ Wtorek, Czwartek, Pigtek 7:30 - 15:00

powiat wolsztyriski ) fax: 65/ 549 69 77 | http://bip.przemet.pl/przemet/ | Dyzury woéjta: 3
1 ' | Ponledzialek 9:00 - 13:00 S

Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spéldzielczy Wschowa of Przemet
Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793 e s e
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62. ZATWIERDZENIE PROJEKTU PRZEZ ORANGE S.A.

Orange Polska
Domena Hurt Augmen Consulting Group Sp. J.
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Sulechowska 8
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznarn
65-119 Zielona Géra
ul. Glogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznari
tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65

Poznarn, 24 listopada 2015

Numer pisma: TODDWPU-PZ.2110-140/72694/15/MK
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnych w zwiazku projektem przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy, gm. Przemet.

Szanowni Paristwo,

Dokonujemy uzgodnienia projektu przebudowy urzadzeri telekomunikacyjnych jak w temacie. Uzgodnienie
dotyczy kabli miedzianych bedgcych wiasnoscig Orange PL.

Ponadto informujemy:

Wykonawca moze przystapié do robét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma.
Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznan

60-702 Poznan, ul. Glogowska 19, bud. C, pok. 229

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalez¢
na www.orange.pl pod zakladkg Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez
Orange PL.

Z powazaniem

Dzial Ewidenciji | Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem v Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, vipisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;  pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 21
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63. PROTOKOL ZUDP - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

=

Wolsztyn, 2015-12-03
Powiat Wolsztynski i
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposoéb przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 03.12.2015 r.

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.224.2015

Opis przedmiotu narady:

Mochy, dz. nr 401/3, 1430, 1521, 1522, 1523, 1524/2, 157/1, 1198/5, 1198/6, 1198/1, 1199/3,
1573, 1209/1, 1211, 1368, 391, 1222/2, 1232, 396, 399/6, 401/2, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 491,
1242/5, 1242/6, 1242/7, 1242/8,1243/8, 1304/1, 488/2, 1443/3, 1446, 1312, 1448/4, 1452,
1455/7, 1500, 1320, 1501/1, 1429/4, 1432/2, 1433, 1439, 1176, 1197, 157/4, 157/3, 158/1, 350/1,
1198/3, 499, 1199/5, 1201/2, 1206, 1212/2, 1212/1, 1213/1, 1213/2 361/1, 362/4, 362/1, 1367/4,
1367/3, 366, 1374/1, 368, 369/1, 1220/2, 1221/9, 389, 393/3, 390, 1241/4, 1442, 1429/9, 1504,
1440, 1524/1, 1525, 1526, 1441 - proj. przebudowy kolizji z siecig elektroenergetyczng,
budowy zasilania pompowni, budowy zasilania o$wietlenia przejs¢ dla pieszych i znakéw
aktywnych

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
Inwestor:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
61-623 POZNAN, ul. Wilczak 51

Platnik:

AUGMEN CONSULTING GROUP M. Kowalczyk Sp. J.

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;j:
Marek Przadka — inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotow, ktdre te osoby reprezentuja:

Lp. Branza Przedstawiciel
Whlkopoteka 8168 Szarokopaumana SA
¥ o
/
g @ A _t",}‘”s“ﬁ
Praed 2omypan i WSSSA.
3. . ia V(SS SA. podkiad mapowy, rakty b
%lmmsu o) 61 222 47 76, lax 61 222 47 76)
G AW s v WSS SA nalezy jq 28bezpi
WW%SA At 81 meYO.UG'ml77!) \mmrﬁmeMlm
Py i \ A
L ﬂm&%-nmmmnmmwmssn 1/1
ia'\ . . Wierzbows 8452081 #10wD, 16V, BY 222 <1 15 Ter T 22y 3 T
s e " Karolifia[Adan«
N SA., pracie
6’ i i prasz i A onz zied
Sl " do et WSS SA Koordyng ds/uegn o
— \ } N
I \ ]
0 INEA | ) Karolina pjfjamska
' ‘ b pusp i
i — N - L\
1 RAN

refynator \” uzgednien
v
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Informacje o podmiotach wezwanych na naradg, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

........................................................
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Nit 4 1 a0 0 Dr7eprowadzapcego ) narade kuorlynac 'y".)

Zgodnie 2 art 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo qcoﬂhl
kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z p62 zm.) poSwiadcza sig,
e niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmio‘em narady

koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu ... 0342 . %15 .

_w Starostwie Powiatowym w Wolsziynie, ul. 5 Stveznia 5
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7L STAROSTA WOLSZTYNSKI

Nirrwin o 'u nv u pvmpm« ml‘wu:ogo nuade Iu u. A‘yma)
Zgodnie 2 art 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Pnawogeo@hll
kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, 2 p62 2m.) podwiadeza sig,
2e niniejsza dokumentacia projektowa byta przegmiotem narady

koordynacyjnej przeprowatizonej w dniu ... o% ‘ 2° (s
W Swrostwie Powiatowym w Wolsznmr ul. 5 Stveznia 5
T Ninrwa jodnostk, adves prasprowadania narady koordynacyiell

GK.6630. ZZL« Zols

i e —
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STAROSTA WOLSZTYNSKI

""""" Nt Wit 1Nt DrZeIUWAAZAIACHQo aradg koordynacyind)
Z art 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
zne (Dz.U. 2 2010 r. Nr 193 poz. 1287, 2 poz zm.) poSwiadcza sig,
7@ niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmio'em narady +

koordynacyjnej przeprowadzonsj w dniu @5(22915‘ ...........
w Starostwie Powiatowym w Wolsziynie, ul. 5 Stveznia 5
| e

GK8630. 224. 2o(5  Wolsztyn, ©OY.(2.%(s

(Znan sprawy) (NBafscownse + Amia)

7 up-STAR STY
1

Marek‘?’?zaog

"5 PR .;prE. arookumenth
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2
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Geoce
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64. UZGODNIENIE ENEA POZNAN

“Enea

Operator

AUGMEN CONSULTING GAD

joon Dystrybucji Leszno
02-12- 2015
WPLYNELO

Leszno, dnia 27-11-2015r.

RD-8/ZR-1/2015/PM/.................. Augmen Consulting Group Sp. J.

ul. Sulechowska 8
65-119 Zielona Gora

dotyczy: os$wietlenia przej$c¢ dla pieszych i zasilania znakéw aktywnych
w m. Mochy

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji Leszno uprzejmie informuje, ze
uzgodnienie tras zalicznikowych dla zasilania oéwietlenia przejs¢ dla
pieszych i znakéw aktywnych w m. Mochy wzdtuz ul. Szkolnej, 3 Maja,
Wolsztynskiej i Wolnosci nie jest wymagane.

Jednoczesnie informujemy, ze 2 egz. dokumentacji projektowej dotyczace
kolizji z istniejacy siecig elektroenergetyczng SN i nN zostaly przekazane do
Dziatu Majatku Sieciowego w RD Leszno celem uzgodnienia zgodnie z
kompetencjami.

Sprawe prowadzi:
Pawel Meller, tel. 65 525-81-41
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