
FORMULARZ WYCENY OFERTOWEJ
Budowa :  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linią nr 535 Poznań Wschód – Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica- Chojnice w m. Gniezno.

Obiekt :  BRANŻA DROGOWO-MOSTOWA 
A d r e s :

Opis robót : WIADUKT Z DOJAZDAMI 

Lp Nr SpecyfikacjiOpis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1,1 D-M.00.00.00 Wymagania ogólne

1 D-M.00.00.00 Spełnienie przez Wykonawcę robót Wymagań Ogólnych - uzgodnienia z PKP, harmonogram zamknięć torowych itp 1,000 kpl

2 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

2,2 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

2 D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego 0,246 km

3 D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1,000 ryczałt

2,3 D-01.02.02 Zdjęcie humusu

4 D-01.02.02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, z przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus bez darni 72,250 m3

5 D-01.02.02 Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 54,188 m3

2,4 D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic

6 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  (na składowisko Inwestora- RDW Gniezno) 17,000 m3

7 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego  (wywóz na składowisko Wykonawcy) 68,000 m3

8 D-01.02.04 Wywiezienie destruktu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 85,000 m3

9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie - chodniki (na składowisko Inwestora- RDW Gniezno) 108,400 m3

10 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych  (wywóz na składowisko Wykonawcy) 7,700 m3

11 D-01.02.04 Rozebranie ław betonowych pod krawężniki (wywóz na składowisko Wykonawcy) 9,000 m3

12 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 125,100 m3

13 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych z wywozem (na składowisko Inwestora- RDW Gniezno) 4,000 szt

14 D-01.02.04 Rozebranie tablic znaków drogowych - tablice informacyjne z wywozem (na składowisko Inwestora- RDW Gniezno) 3,000 szt

2,5 D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii teletechnicznych

15 D-01.03.04 Ręczne kopanie rowów w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m 230,000 m

16 D-01.03.04 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm 115,000 m2

17 D-01.03.04 Rury ochronne (osłonowe) stalowe dwudzielne, o średnicy  100 mm 230,000 m

18 D-01.03.04 Ręczne zasypywanie rowów w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m 230,000 m

19 D-01.03.04 Przełożenie kabla telekomunikacyjnego na tymczasową kładkę wraz z ponownym ułożeniem w gruncie 115,000 m

20 D-01.03.04 Montaż złączy do mikrorur w ziemi 2,000 szt

21 D-01.03.04 Montaż złączy mikrorur w ziemi 2,000 szt

22 D-01.03.04 Otwarcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej. Mufy termokurczliwe zamknięte na stałe 1,000 złącze

23 D-01.03.04 Zamknięcie na stałe muf złączowych termokurczliwych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej 1,000 złącze

24 D-01.03.04 Wyciąganie kabli światłowodowych z mikrorurek 0,115 km

25 D-01.03.04 Wciąganie kabla światłowodowego do mikrorurek 0,115 km

26 D-01.03.04 Uszczelnianie otworów rury przepustowej 2,000 szt

27 D-01.03.04
Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 
szt.spajanych światłowodów 1,000 złącze

28 D-01.03.04 Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany światłowód23,000 złącze

29 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych światłowodów1,000 złącze

30 D-01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany światłowód23,000 złącze

31 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 1,000 odcinek

32 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód 23,000 odcinek

33 D-01.03.04 Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony światłowód 1,000 odcinek

34 D-01.03.04 Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód 23,000 odcinek



3 D-04.00.00 PODBUDOWY

3,6 D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

35 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV 153,000 m2

36 D-04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV 17,000 m2

3,7 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

37 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej 472,500 m2

38 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa + mleczko wapienne 472,500 m2

39 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 1260,000 m2

40 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa + mleczko wapienne 1260,000 m2

3,8 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

41 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - jezdnia 174,300 m2

42 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 50 cm - dojazdy 280,000 m2

43 D-04.04.02 Ułożenie geotkaniny wzmacniającej min. 80/80 700,000 m2

3,9 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

44 D-04.05.01 Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem (klasa C3/4) gr. 15 cm - jezdnia 166,000 m2

45 D-04.05.01 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  166,000 m2

3,1 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

46 D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu grubości 10 cm 387,000 m2

47 D-04.06.01 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z chudego betonu 387,000 m2

3,1 D-04.07.01 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych

48 D-04.07.01 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm 174,300 m2

4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

4,1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

49 D-05.03.01
Chodniki z płyt chodnikowych betonowych o wym. ok. 40x40 - gr. 5cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Ostatecznie rozwiązanie 
konstrukcji nawierzchni chodnika uzgodnić na roboczo z Miejskim konserwatorem Zabytków w Gnieźnie. 387,000 m2

4,1 D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca

50 D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm 166,000 m2

51 D-05.03.05a Ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN/m 17,000 m2

4,1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

52 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej 769,250 m2

53 D-05.03.11 Wywiezienie destruktu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (na składowisko Inwestora- RDW Gniezno)33,800 m3

4,2 D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych (SMA) - warstwa ścieralna

54 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8 gr. 4 cm 1199,300 m2

5 D-06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

5,2 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

55 D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III 590,250 m2

56 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 15 cm 590,250 m2

6 D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6,2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome - stałe

57 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe  100,800 m2

6,2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stałe

58 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 63,5 mm 4,000 szt

59 D-07.02.01 Tablice znaków drogowych 3,000 szt

6,2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - tymczasowe

60 D-07.02.01 Organizacja ruchu na czas robót (wykonanie, utrzymanie i demontaż) - oznakowanie pionowe i poziome 1,000 kpl

7 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

7,2 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

61 M-11.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III - wykop (90%) 498,150 m3

62 M-11.01.01 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymim: grunt kat. III - wykop (10%) 55,350 m3



7,2 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

63 M-11.01.04 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV 553,500 m3

64 M-11.01.04 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III 553,500 m3

8 M-12.00.00 ZBROJENIE

8,2 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - przyczółki

65 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 16-25 mm 11,826 t

66 M-12.01.02 Montaż zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 16-25 mm 11,826 t

67 M-12.01.02 Wiercenie otworów o średnicy 22 mm wraz z wklejeniem łączników średnicy 20 mm 12,000 szt

68 M-12.01.02 Wiercenie otworów o średnicy 18 mm wraz z wklejeniem łączników średnicy 16 mm 1428,000 szt

69 M-12.01.02 Wiercenie otworów o średnicy 14 mm wraz z wklejeniem łączników średnicy 12 mm 32,000 szt

8,2 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyta pomostu i belki nadłożyskowe

70 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyt współpracujących, przy średnicy prętów: 8-28 mm 7,394 t

71 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyt współpracujących, przy średnicy prętów: 8-28 mm 7,394 t

8,2 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyty przejściowe

72 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm 4,135 t

73 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm 4,135 t

9 M.12.02.00 KABLE SPRĘŻAJĄCE

9,3 M.12.02.01 Cięgna sprężające

74 M.12.02.01
Zakup i transport kabli sprężających, z zakotwieniem (cały system), montaż kabli w osłonkach i systemowym zabezpieczeniu antykorozyjnym, 
wykonanie sprężenia - kable 9L15,7*150mm2 1860MPa

132,000 m

10 M-13.00.00 BETON

10 M-13.01.04 Beton podpór klasy B35 w elementach o grubości > 60 cm

75 M-13.01.04 Betonowanie betonem B35 (C30/37) przyczółków 92,000 m3

76 M-13.01.04 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie przyczółków 270,000 m2

10 M-13.01.04 Beton podpór klasy B45 w elementach o grubości > 60 cm

77 M-13.01.04 Betonowanie betonem B45 (C35/45) ciosy 3,000 m3

78 M-13.01.04 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ciosów 10,000 m2

10 M-13.01.05 Beton ustroju nośnego klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm

79 M-13.01.05 Betonowanie betonem B30 (C25/30) płyt pełnych i belek nadłożyskowych ustrojów niosących mostów żelbetowych i sprężonych 64,000 m3

80 M-13.01.05 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie płyty pomostowej i belek nadłożyskowych 3,000 m2

10 M-13.01.08 Beton płyt przejściowych klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm

81 M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) płyt przejściowych 29,000 m3

82 M-13.01.08 Podpory mostowe żelbetowe - deskowanie tradycyjne płyt przejściowych 12,000 m2

10 M-13.02.02 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

83 M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu i nadbetonu płyt przejściowych 79,200 m3

11 M-14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

11 M-14.01.02 Konstrukcja stalowa ustroju niosącego

84 M-14.01.02
Budowa i rozbiórka podpór tymczasowych, podniesienie/przeniesienie przęseł - długości do 35 m, opartych na łożyskach wraz z przeniesieniem w 
lokalizację tymczasową i ponowny montaż na łożyskach w lokalizacji docelowej (w lokalizacji tymczasowej pod każdym słupkiem kraty)

1,000 ryczałt

85 M-14.01.02 Zakup, transport i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu wraz z wypełnieniem szczelin w konstrukcji istniejącej 61,830 t

86 M-14.01.02 Montaż sworzni śrubowych śr. 20mm L=200mm 570,000 kg

87 M-14.01.02 Śruby montażowe w stalowej konstrukcji wiaduktu 4329,700 kg

88 M-14.01.02 Naprawa elementów konstrukcji stalowej przęsła mostowego: usuwanie nitów palnikiem, rozwiercanie otworów 5400,000 szt

89 M-14.01.02 Naprawa elementów konstrukcji stalowej przęsła mostowego: wypalanie otworów 22,000 szt

90 M-14.01.02 Nitowanie stalowej konstrukcji wiaduktu 900,000 szt

91 M-14.01.02 Nitowanie stalowej konstrukcji wiaduktu (nity mechaniczne) 900,000 szt

92 M-14.01.02 Demontaż i ponowny montaż odbojnic sieci trakcyjnej. 2,000 szt.

93 M-14.01.02 Pomontażowa regulacja sieci jednodrutowej płaskiej ; do 750 m odcinka naprężenia 5,000 odc.napr



11 M-14.02.01 Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowych

94 M-14.02.01 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni o stanie wyjściowym B do stopnia czystości powierzchni stalowych Sa 2,5 (wiadukt) 2223,300 m2

95 M-14.02.01 Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni stalowych konstrukcji (wiadukt i balustrady na dojazdach) 3186,200 m2

96 M-14.02.01 Pokrywanie powłoką malarską ustroju niosącego 2379,000 m2

97 M-14.02.01 Pokrywanie powłoką malarską elementów stalowych - balustrady na dojazdach 962,900 m2

11 M-14.02.02 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez metalizację

98 M-14.02.02 Wykonanie metalizacji ustroju niosącego 2379,000 m2

12 M-15.00.00 IZOLACJA

12 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

99 M-15.01.01 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego 235,600 m2

12 M-15.02.03 Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco. Izolacja z papy zgrzewalnej

100 M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża 773,020 m2

12 M-15.02.04 Izolacja natryskowa pomostu z metakrylanu metylu (MMA)

101 M-15.02.04 Wykonanie izolacji natryskowej na płycie pomostu z metakrylanu metylu (MMA) 455,000 m2

12 M-15.03.02 Nawierzchnia z kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami 

102 M-15.03.02 Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 5-20mm, wraz z zagruntowaniem podłoża 211,250 m2

12 M-15.04.02 Nawierzchnie na obiektach mostowych. Warstwa wiążąca i ścieralna z asfaltu lanego

103 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca po zagęszczeniu gr. 5 cm 227,500 m2

104 M-15.04.02 Przyklejenie taśmy uszczelniającej 65,000 m

13 M-16.00.00 ODWODNIENIE

13 M-16.01.01 Wpusty

105 M-16.01.01 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - wpustów z odprowadzeniem pionowym śr. 150 mm 4,000 szt

13 M-16.01.02 Rury o przekroju do 350 mm

106 M-16.01.02 Czyszczaki kanalizacyjne o średnicy: 160 mm 4,000 szt

107 M-16.01.02 Rurociągi z rur PP, przy średnicy rur 160 mm 115,000 m

108 M-16.01.02 Pozostałe elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trójniki, kolana, zawiesia 4,000 kpl

13 M-16.01.03 Sączki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu

109 M-16.01.03 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków odwadniających z tworzywa sztucznego 28,000 szt

110 M-16.01.03 Wykonanie drenażu podłużnego z grysu bazaltowego z kompozycją epoksydową 32,500 m2

111 M-16.01.03 Wykonanie drenażu poprzecznego (prefabrykowanego) 8,760 m2

14 M-17.00.00 ŁOŻYSKA

14 M-17.05.01 Naprawa łożysk stalowych

112 M-17.05.01 Demontaż, konserwacja i montaż łożysk stalowych 4,000 szt

15 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE

15 M-18.01.02 Modułowe urządzenie dylatacyjne 

113 M-18.01.02 Ułożenie dylatacji mostowej wielomodułowej o przesuwie do +-40 mm 28,200 m

15 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą

114 M-18.02.01 Wykonanie nacięcia i uszczelnienia wkładką neoprenową z wypełnieniem masą uszczelniającą 16,000 m

115 M-18.02.01 Wykonanie uszczelnienia taśmą dylatacyjną z wypełnieniem masą uszczelniającą 15,000 m

16 M-19.00.00 ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE

16 M-19.01.01 Krawężnik mostowy

116 M-19.01.01 Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x20x50 cm na ławie z grysu bazaltowego wraz z kotwieniem krawężnika do elementów stalowych wiaduktu i uszczelnieniem65,000 m

117 M-19.01.01 Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem wraz z kotwieniem krawężnika do kapy i uszczelnieniem129,000 m

118 M-19.01.01 Ławy pod krawężniki kamienne beton B15 (C12/15) 13,580 m3

16 M-19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych

119 M-19.01.04 Montaż balustrad mostowych stalowych na obiekcie H=1,3m, moduł 1,29m (kotwione do konstrukcji stalowej wiaduktu) 5,177 t

17 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE

17 M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaż za ścianami konstrukcji

120 M-20.01.02 Wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej na ścianie przyczółka 238,000 m2



17 M-20.01.03 Drenaż z rur w obsypce

121 M-20.01.03 Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu60,000 m

17 M-20.01.04 Roboty rozbiórkowe

122 M-20.01.04 Demontaż elementów stalowych balustrad mostowych 3,250 t

123 M-20.01.04 Demontaż elementów stalowych konstrukcji wiaduktu 47,440 t

124 M-20.01.04 Transport elementów mostowych stalowych 50,690 t

125 M-20.01.04 Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 15x20 cm 65,000 m

126 M-20.01.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 14cm 260,000 m2

127 M-20.01.04 Usunięcie izolacji płyty pomostowej z papy 260,000 m2

128 M-20.01.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na wspornikach podchodnikowych 195,000 m2

129 M-20.01.04 Rozbiórka mechaniczna betonu wyrównawczego pomostu 26,000 m3

130 M-20.01.04 Rozbiórka mechaniczna żelbetowych elementów przyczółka (ława podłożyskowa, ciosy, ścianka zapleczna, płyta przejsciowa) 129,900 m3

131 M-20.01.04 Rozebranie koryta dla urządzeń obcych (teren PKP) 40,000 m

132 M-20.01.04 Załadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy załadunku i wyładunku mechanicznym 158,700 m3

18 M-20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

133 M-20.01.10 Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizację 420,000 m2

18 M-20.01.11 Powłoka antygraffiti

134 M-20.01.11 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti (powłoka bezbarwna) 1,040 100 m2

18 M-20.07.02 Znaki wysokościowe

135 M-20.07.02 Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi 14,000 szt

136 M-20.07.02 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1,000 szt

18 M-20.10.02 Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC

137 M-20.10.02 Szpachlowanie zamykające na grubość 4 mm materiałem SPCC - torkret 160,000 m2

138 M-20.10.02 Naprawa powierzchni betonowych zaprawami SPCC - warstwa gr. ok.3 cm - gzyms murów oporowych i wiadukt nad bocznicą 201,800 m2

18 M-20.10.03 Naprawa powierzchni betonowych betonem natryskowym przez torkretowanie

139 M-20.10.03 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni: pionowych, skośnych i cylindrycznych podpór 341,800 m2

140 M-20.10.03 Torkretowanie ścian , sklepień i stropów gr. śr. 2cm 3,200 m3

18 M-20.10.04 Naprawa powierzchni betonowych iniekcją ciśnieniową 

141 M-20.10.04 Wykonanie iniekcji uszczelniającej rysy w przyczółku 32,000 m

18 M-20.10.10 Ogrodzenie przy obiekcie

142 M-20.10.10 Ogrodzenie stalowe 20,000 m

18 M-20.10.17 Zabezpieczenie urządzeń obcych.

143 M-20.10.17 Zabezpieczenie urządzeń obcych rurą ochronną dwudzielną HDPE śr. 110 mm 120,000 m

144 M-20.10.17 Zabezpieczenie urządzeń obcych rurą ochronną dwudzielną HDPE śr. 160 mm 160,000 m

145 M-20.10.17 Zabezpieczenie urządzeń obcych rurą ochronną HDPE śr. 110 mm 120,000 m

146 M-20.10.17 Rurociągi z rur HDPE, przy średnicy rur 75 mm wraz z wciągnięciem kabla energetycznego 70,000 m

147 M-20.10.17 Rury stalowe osłonowe średnicy 159,0/10 mm 4,000 m

148 M-20.10.17 Rury stalowe osłonowe średnicy 219,0/10 mm 12,000 m

149 M-20.10.17 Zabezpieczenie urządzeń obcych PKP w korytka prefabrykowane betonowe z pokrywą (teren PKP) 40,000 m

150 M-20.10.17 Zabezpieczenie na czas wykonywania robót budowlanych urządzeń obcych - szafka energetyczna 1,000 ryczałt

18 M-20.10.20 Próbne obciążenie obiektu mostowego

151 M-20.10.20 Wykonanie próbnego obciążenia obiektu (statyczne) 1,000 kpl

SUMA: -  zł                    


