
FORMULARZ WYCENY OFERTOWEJ
Budowa :  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linią nr 535 Poznań Wschód – Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica- Chojnice w m. Gniezno.
Obiekt :  BRANŻA DROGOWO-MOSTOWA 
A d r e s :

Opis robót :BRANŻA MOSTOWA - kładki i dojścia tymczasowe 

Lp Nr SpecyfikacjiOpis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1,1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

1 D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego 0,110 km

1,2 D-01.02.02 Zdjęcie humusu

2 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 75,870 m3

3 D-01.02.02  Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 75,870 m3

2 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2,3 D-06.01.01 Roboty wykończeniowe

4 D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III 252,900 m2

5 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm 252,900 m2

3 D-07.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

3,4 D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy

6 D-07.06.02 Ustawienie balustrady U-11a H=1,1m - tymczasowe zabezpieczenie dojścia do kładki 62,000 m

4 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

4,5 M-11.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V

7 M-11.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III - wykop (90%) 376,200 m3

8 M-11.01.01 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymim: grunt kat. III - wykop (10%) 376,200 m3

4,6 M-11.01.04 Wykonanie nasypów

9 M-11.01.04 Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego z dokopu 376,200 m3

10 M-11.01.04 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III 376,200 m3

4,7 M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

11 M-11.07.01 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych wysokości min H = 8,0 m 105,500 m

12 M-11.07.01 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych H=8,0m 105,500 m

5 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

5,8 M-20.01.04 Roboty rozbiórkowe

13 M-20.01.04 Rozebranie balustrad ochronnych 72,000 m

14 M-20.01.04 Transport elementów mostowych stalowych 3,600 t

15 M-20.01.04 Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych 107,600 m2

16 M-20.01.04 Załadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy załadunku i wyładunku mechanicznym 16,100 m3

5,9 M-20.10.17 Zabezpieczenie urządzeń obcych

17 M-20.10.17 Montaż kabla teletechnicznego (światłowód) 1,000 ryczałt

18 M-20.10.17 Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 160 mm dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych 220,000 m

5,10 M-20.10.20 Próbne obciążenie obiektu mostowego

19 M-20.10.20 Wykonanie próbnego obciążenia obiektu (statyczne) 2,000 kpl

5,11 M-20.20.01 Konstrukcje tymczasowe

20 M-20.20.01 Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych 107,600 m2

21 M-20.20.01 Wykonanie i demontaż podparć obiektów z płyt żelbetowych pełnych staroużytecznych 90,000 m2

22 M-20.20.01 Budowa, utrzymanie i demontaż obiektu tymczasowego składanego, nad torami stacji Gniezno 1,000 kpl

23 M-20.20.01 Budowa, utrzymanie i demontaż obiektu tymczasowego, nad torem nieczynnej bocznicy (rejon wiaduktu W2) 1,000 kpl

SUMA: -  zł                        


