Oznaczenie sprawy RDW.SZ.271-10/19

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich  RDW Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg:
 Część I – dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg (Okręg Szamotuły) o łącznej ilości 132.195,00 m2
(kwota brutto przeznaczona na realizacje zadania: 136.000,00 zł brutto)

	Nr Oferty
	Nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy
	KRYTERIA OCENY OFERT

	1.
	Betoniarnia Nowak 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
Pierwoszewo 10
64-510 Wronki
	Cena brutto (zł)
	97.084,01

	
	
	Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)

	14 dni

	
	
	Czas reakcji (dni robocze)
	3dni

	2.
	P.T.U.H
Leszek Kowalczyk 
62-260 Łubowo 92B
	Cena brutto (zł)
	99.939,42

	
	
	Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)

	14 dni

	
	
	Czas reakcji (dni robocze)
	3dni

	3.
	ECOROAD sp. z o. o  sp. komandytowa
Sikorowo 31, 33-101 Inowrocław


	Cena brutto (zł)
	209.872,78

	
	
	Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)

	14 dni

	
	
	Czas reakcji (dni robocze
	3 dni

	          4.
	Technika Sanitarna Sp. z o. o 
Ul. Jasielska 7b
60-476 Poznań.
	Cena brutto (zł)
	83.000,00

	
	
	Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe
	14dni

	
	
	Czas reakcji (dni robocze)
	3dni
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Część II – dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg (Okręg Międzychód) o łącznej ilości 29.205,00 m2
 (kwota brutto przeznaczona na realizacje zadania: 24.000,00 zł brutto)


	Nr Oferty
	Nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy
	KRYTERIA OCENY OFERT

	1.
	Betoniarnia Nowak 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
Pierwoszewo 10
64-510 Wronki.
	Cena brutto (zł)
	18.924,84

	
	
	Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)

	14 dni

	
	
	Czas reakcji (dni robocze)
	3 dni

	2.
	P.T.U.H
Leszek Kowalczyk 
62-260 Łubowo 92B
	Cena brutto (zł)
	22.078,98

	
	
	Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)

	14 dni

	
	
	Czas reakcji (dni robocze)
	3dni

	          3.
	ECOROAD sp. z o. o  sp. komandytowa
Sikorowo 31, 33-101 Inowrocław


	Cena brutto (zł)
	21.456,74

	
	
	Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe
	14 dni

	
	
	Czas reakcji (dni robocze)
	3dni

	          4.
	ENERIS Surowce S.A
UL. Zagnańska 232 a
25-563 Kielce
	Cena brutto (zł)
	20.501,91

	
	
	Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe
	14 dni

	
	
	Czas reakcji (dni robocze
	3dni



TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
I termin: od podpisania umowy do 14 maja 2019 r. 
II termin: od 02 września do 14 października 2019 r.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.







Szamotuły, dnia 20.02.2019 r.
