

Oznaczenie sprawy: **RDW.OS.271-3/18**

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 Borek Wlkp. – Koźmin oraz nr 447 Antonin – Grabów nad Prosną w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.**

(kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **211 560,00 zł**).

Warunki płatności: termin zapłaty faktur będzie wynosił do 30 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 14.12.2018r.

Numer oferty	Nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy	KRYTERIA OCENY OFERT	
01	Zakład Usługowo-Handlowy Damian Wojtkowiak Bożacin, ul. Ogrodowa 59 63-700 Krotoszyn	Cena [zł]	318 570,00 zł
		Czas reakcji	3 dni robocze
		Ilość dni roboczych na wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej	10 dni roboczych
02	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. ul. Składowa 2 63-500 Ostrzeszów	Cena [zł]	225 705,00 zł
		Czas reakcji	3 dni robocze
		Ilość dni roboczych na wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej	10 dni roboczych

Ostrów Wielkopolski, dnia 26.01.2018r.