

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Kalisz w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin – Etap II

Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **1 860 000,00 zł**

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy **do 30.07.2021 r.**

Sposób płatności: termin zapłaty faktury do 30 dni od daty dostarczenia do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert		
		Cena /zł/	Okres udzielonej rękojmi R /5 lat, 6 lat, 7 lat/	Doświadczenie Kierownika budowy/robót D /2 zadania, 3 zadania, 4 zadania/
01	ZAKŁAD BUDOWY DRÓG Henryk Mocny ul. Polny 29 98-235 Błaszki	1 939 823,82 zł.	7 lat	5 zadań
02	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz	1 336 633,36 zł.	7 lat	6 zadań

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.