
 

 

znak sprawy: WZDW.WZP.271-6/20                  Poznań, dnia 11.02.2020 r. 

 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 

Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie działania poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich 
 

Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: 11.631.074,95 zł, w tym: 
Część 1 – 457.560,00 
Część 2– 459.405,00 
Część 3 – 838.155,74 
Część 4 – 628.616,63 
Część 5 – 482.504,40 

Część 6 – 218.051,33 
Część 7 – 268.502,85 
Część 8 – 691.566,27 
Część 9 – 650.004,73 
Część 10 – 669.243,00 

Część 11 – 768.750,00 
Część 12 – 861.000,00 
Część 13 – 878.220,00 
Część 14 – 570.720,00 
Część 15 – 1.015.980,00 

Część 16 – 553.500,00 
Część 17 – 461.250,00 
Część 18 – 408.975,00 
Część 19 – 469.860,00 
Część 20 – 279.210,00 

Termin realizacji: 04.12.2019 r. 
Sposób płatności: termin zapłaty faktury do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 

Część 1 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 153, 174, 177, 178, 180, 181 na 
terenie działania RDW Czarnków 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

13 
Redon Nakło sp. z o.o.  
ul. Karnowska 3, 
89-100 Nakło nad Notecią 

Cena [zł] 458 667,00 

Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

19 
Marek Dzienia  
Cesta, ul. Okólna 31 m. 53  
62-510 Konin 

Cena [zł] 592 140,00 

Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 
 

Część 2 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 153, 174, 178, 181, 182, 183 na 
terenie działania RDW Czarnków 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

3 
Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 13  
62-090 Mrowino 

Cena [zł] 464 325,00 

Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

13 
Redon Nakło Sp. z o.o.  
ul. Karnowska 3, 
89-100 Nakło nad Notecią 

Cena [zł] 461 250,00 

Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

19 
Marek Dzienia  
Cesta, ul. Okólna 31 m. 53  
62-510 Konin 

Cena [zł] 451 500,00 

Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 
 

Część 3 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich  nr  196, 187, 190, 241, 251 na 
terenie działania RDW Gniezno 



 
 
Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

4 

Konsorcjum: Firma Usługowo-
Handlowa „ANNA” (lider) 
ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 
I Firma Budowlano-Remontowo- 
Drogowa Dariusz Białobrzycki  
Os. K. Wielkiego 14a/1  
62-200 Gniezno   

Cena [zł] 732 588,00 

Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

19 
Marek Dzienia  
Cesta, ul. Okólna 31 m. 53  
62-510 Konin 

Cena [zł] 724 000,00 

Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 4 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr  260, 194, 194A, 197 na terenie 
działania RDW Gniezno 

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

4 

Konsorcjum: Firma Usługowo-
Handlowa „ANNA” (lider) 
ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 
I Firma Budowlano-Remontowo- 
Drogowa Dariusz Białobrzycki  
Os. K. Wielkiego 14a/1  
62-200 Gniezno   

Cena [zł] 559 404,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

14 

Konsorcjum: BADER-DROG  
Sp. z o.o. Sp. k. (lider) 
BADERA FPHU Tadeusz Badera 
Dalachów 324, 42-325 Rudniki 

Cena [zł] 863 460,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 5 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 470, 471, 478 na terenie 
działania RDW Koło 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

9 
JULMAT KONIN Sp. z o.o.  
ul. Zakładowa 4 
62-510 Konin 

Cena [zł] 477 117,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

15 

Consultingtechnic  
Tomasz Bobrowski  
Posada, ul. Witkiewicza 6 
62-530 Kazimierz Biskupi 

Cena [zł] 406 515,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 6 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 263, 270, 473 na terenie 
działania RDW Koło 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

17 
Peryferia - Elżbieta Majdecka 
Lisewo 2b  
62-310 Pyzdry 

Cena [zł] 222 876,00 

Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 



 
 
Część 7 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 266, 269 na terenie działania 

RDW Koło 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

9 
JULMAT KONIN Sp. z o.o.  
ul. Zakładowa 4 
62-510 Konin 

Cena [zł] 276 873,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

15 

Consultingtechnic  
Tomasz Bobrowski  
Posada, ul. Witkiewicza 6 
62-530 Kazimierz Biskupi 

Cena [zł] 257 070,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 8 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 262, 263, 264 i 467 na terenie 
działania RDW Konin 

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

4 

Konsorcjum: Firma Usługowo-
Handlowa „ANNA” (lider) 
ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 
I Firma Budowlano-Remontowo- 
Drogowa Dariusz Białobrzycki  
Os. K. Wielkiego 14a/1  
62-200 Gniezno   

Cena [zł] 713 400,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

9 
JULMAT KONIN Sp. z o.o.  
ul. Zakładowa 4 
62-510 Konin 

Cena [zł] 693 228,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 9 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 441, 442, 443 i 466 na terenie 
działania RDW Konin 

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

16 
Przedsiębiorstwo "DROMA" 
Jacek Majdecki 
Lisewo 39, 62-310 Pyzdry 

Cena [zł] 582 897,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 10 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 308, 309, 310, była DK5, 430, 
431 na terenie działania RDW Kościan 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

18 
„DROMEL” Jarosław Grześkowiak 
ul. Brzozowa 47 
61-429 Poznań 

Cena [zł] 475 235,10 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 11 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 323, 432, 434, 436, 437 na 
terenie działania RDW Kościan 

 



 
 
Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

7 

Przedsiębiorstwo Drogowe  
„DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o. 
Grabonóg 69b 
63-800 Gostyń 

Cena [zł] 768 750,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

18 
„DROMEL” Jarosław Grześkowiak 
ul. Brzozowa 47 
61-429 Poznań 

Cena [zł] 577 977,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 12 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich – sieć drogowa RDW Nowy 
Tomyśl 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

1 

INFRAKOM KOŚCIAN  
Sp. z o.o. Sp. K.  
ul. F. Nowowiejskiego 4 
64-000 Kościan 

Cena [zł] 863000,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

11 
Całus Sp. z o. o. Sp. k. 
Boruja Nowa 47B, 
64-300 Nowy Tomyśl 

Cena [zł] 688 800,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

18 
„DROMEL” Jarosław Grześkowiak 
ul. Brzozowa 47 
61-429 Poznań 

Cena [zł] 664 200,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 13 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 438, 442, 443 na terenie 
działania RDW Ostrów Wlkp. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

8 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego S.A. Kalisz 
ul. Noskowska 3-5 
62-800 Kalisz 

Cena [zł] 869 856,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

17 
Peryferia - Elżbieta Majdecka 
Lisewo 2b  
62-310 Pyzdry 

Cena [zł] 717 336,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 14 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 444, 445, 490 na terenie 
działania RDW Ostrów Wlkp. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

8 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego S.A. Kalisz 
ul. Noskowska 3-5 
62-800 Kalisz 

Cena [zł] 684 126,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

10 

Zakład Usługowo-Handlowy 
Damian Wojtkowiak 
Bożacin, ul. Ogrodowa 59 
63-700 Krotoszyn 

Cena [zł] 763 830,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  15 



 
 

12 

Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo-Mostowych S.A. 
ul. Składowa 2 
63-500 Ostrzeszów 

Cena [zł] 592 368,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

17 
Peryferia - Elżbieta Majdecka 
Lisewo 2b  
62-310 Pyzdry 

Cena [zł] 562 110,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 15 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 447, 449, 450, 482 na terenie 
działania RDW Ostrów Wlkp. 

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

8 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego S.A. Kalisz 
ul. Noskowska 3-5 
62-800 Kalisz 

Cena [zł] 945 624,00 

Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

12 

Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo-Mostowych S.A. 
ul. Składowa 2 
63-500 Ostrzeszów 

Cena [zł] 1 076 250,00 

Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 16 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr  184, 150, 116, 143, 145, 306, 
187 terenie działania RDW Szamotuły 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

3 
Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 13  
62-090 Mrowino 

Cena [zł] 583 020,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

6 

Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo-Mostowych S.A. 
ul. Powstańców Wlkp. 75 
64-500 Szamotuły 

Cena [zł] 479 700,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

16 
Przedsiębiorstwo "DROMA" 
Jacek Majdecki 
Lisewo 39, 62-310 Pyzdry 

Cena [zł] 429 516,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 17 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr  160, 133, 198, 199, 195, 186, 
182 na terenie działania RDW Szamotuły 

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

3 
Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 13  
62-090 Mrowino 

Cena [zł] 485 850,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

6 

Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo-Mostowych S.A. 
ul. Powstańców Wlkp. 75 
64-500 Szamotuły 

Cena [zł] 522 750,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

16 
Przedsiębiorstwo "DROMA"  
Jacek Majdecki 
Lisewo 39, 62-310 Pyzdry 

Cena [zł] 356 700,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 



 
 
Część 18 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr  179, 188, 189 na terenie 

działania RDW Złotów 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

2 
Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. 
ul. Matejki 1 A 
85-061 Bydgoszcz 

Cena [zł] 369 695,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

5 

Zakład Usług Komunalnych 
Juliusz, Roman Pilarski s.c. 
ul. Młyńska 22 
89-100 Nakło nad Notecią 

Cena [zł] 323 797,50 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 19 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 191, 193, 242 na terenie 
działania RDW Złotów 

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

2 
Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. 
ul. Matejki 1 A 
85-061 Bydgoszcz 

Cena [zł] 474 780,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

5 

Zakład Usług Komunalnych 
Juliusz, Roman Pilarski s.c. 
ul. Młyńska 22 
89-100 Nakło nad Notecią 

Cena [zł] 415 740,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

Część 20 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 190 na terenie działania 
RDW Złotów 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

2 
Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. 
ul. Matejki 1 A 
85-061 Bydgoszcz 

Cena [zł] 188 313,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

5 

Zakład Usług Komunalnych 
Juliusz, Roman Pilarski s.c. 
ul. Młyńska 22 
89-100 Nakło nad Notecią 

Cena [zł] 280 194,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

15 

Consultingtechnic  
Tomasz Bobrowski  
Posada, ul. Witkiewicza 6 
62-530 Kazimierz Biskupi 

Cena [zł] 204 795,00 
Czas reakcji [dni] 3 

Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki  10 

 


