

oznaczenie sprawy **WZP.271-03/17**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

Dotyczy: **Wymiany istniejących dylatacji na modułowe urządzenia dylatacyjne w moście położonym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 nad rzeką Wartą we Wronkach** (kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **256 858,19 zł**)

Termin realizacji: 31.07.2017 r.

Sposób płatności: termin zapłaty faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Kryteria oceny ofert | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| | | | |
| 01 | B2 Sp. z o.o ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa | Cena [zł] | 379 924,93 |
| | | Okres rękojmi [lat] | 10 |
| | | skrócenie czasu zamknięcia pasów ruchu [dni] | 25 |
| 02 | INTOP Warszawa Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 108 02-952 Warszawa | Cena [zł] | 353 796,16 |
| | | Okres rękojmi [lat] | 10 |
| | | skrócenie czasu zamknięcia pasów ruchu [dni] | 25 |
| 03 | BBR Polska Sp. z o.o ul. Annopol 14 03-236 Warszawa | Cena [zł] | 414 317,12 |
| | | Okres rękojmi [lat] | 10 |
| | | skrócenie czasu zamknięcia pasów ruchu [dni] | 25 |
| 04 | MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański Mostki 1 B 87-815 Smólnik k. Włocławka | Cena [zł] | 354 919,33 |
| | | Okres rękojmi [lat] | 10 |
| | | skrócenie czasu zamknięcia pasów ruchu [dni] | 25 |

Poznań, 09.02.2017 r.