

ZESTAWIENIE OFERT

oznaczenie sprawy WZP.271-9/17

Dotyczy: **Wykonania prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu** ; (kwota brutto przeznaczona na realizację zadań 263 995,88 zł)

Warunki płatności: termin zapłaty faktur będzie wynosił do 30 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

N r ofert	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy		Część I	Część II	Część III	Część IV	Część V	Część VI	Część VII	Część VIII	Część IX
			27 889,20	32 943,27	16 850,40	22 320,74	38 156,27	27 848,98	36 828,98	43 945,80	17 212,24
01	KOM-SYSTEM Łukasz Haryk 64-000 Kościan Os. Jagiełońskie 10/1	cena [zł]	-	-	-	-	21 664,04	19 556,16	-	-	-
		sposób ustawienia tymczasowej organizacji ruchu (OR)	-	-	-	-	nieinge.	nieinge.	-	-	-
		Termin wykonania prac	-	-	-	-	31.05.2017 29.09.2017	31.05.2017 29.09.2017	-	-	-
02	ONE TRANS Sp. z o.o. ul. Bukowska 12 60-810 Poznań	cena [zł]	31 926,12	-	-	-	-	-	-	-	20 241,59
		sposób ustawienia tymczasowej organizacji ruchu (OR)	nieinge.	-	-	-	-	-	-	-	nieinge.
		Termin wykonania prac	31.05.2017 29.09.2017	-	-	-	-	-	-	-	-
03	VIAPONT Maciej Kaźmierski 62-006 Gruszczyń ul. Fryderyka Chopina 9	cena [zł]	29 718,73	-	-	-	-	29 675,86	-	-	-
		sposób ustawienia tymczasowej organizacji ruchu (OR)	nieinge	-	-	-	-	nieinge.	-	-	-
		Termin wykonania prac	31.05.2017 29.09.2017	-	-	-	-	31.05.2017 29.09.2017	-	-	-

04	KONSALNET z o.o. AS PAK sp. komandytowa ul. Przemysłowa 158 62-510 Konin	cena [zł]	-	-	-	13 305,28	-	-	-	-	-
		sposób ustawienia tymczasowej organizacji ruchu (OR)	-	-	-	nieinger.	-	-	-	-	-
		Termin wykonania prac	-	-	-	31.05.2017 29.09.2017	-	-	-	-	-
05	Przedsiębiorstwo Melioracyjno- Ekologiczne” EKO-MEL” Sp. z o.o. 62-500 Konin ul. Solna 28A	cena [zł]	-	-	24 264,55	27 528,14	-	-	-	-	-
		sposób ustawienia tymczasowej organizacji ruchu (OR)	-	-	nieinge.	nieinge.	-	-	-	-	-
		Termin wykonania prac	-	-	31.05.2017 29.09.2017	31.05.2017 29.09.2017	-	-	-	-	-
06	WBR – SERWIS Wioleta Buczkowska Pakszyn 1 B 62-250 Czarniejewo	cena [zł]	-	26 938,60	-	-	-	-	-	-	

		sposób ustawienia tymczasowej organizacji ruchu (OR)	-	brak	-	-	-	-	-	-	-	
		Termin wykonania prac	-	brak	-	-	-	-	-	-	-	
07	SIGAL Przemysław Jakimczuk Wojska Polskiego 58/1a	cena [zł]	-	-	-	-	-	23 259,46	-	37 697,98	-	
		sposób ustawienia tymczasowej organizacji ruchu (OR)	-	-	-	-	-	nieinge.	-	nieinge.	-	
		Termin wykonania prac	-	-	-	-	-	31.05.2017 29.09.2017	-	31.05.2017 29.09.2017	-	
08	Galeria Czystości 64-920 Piła Al. Poznańska 70	cena [zł]	7 362,75	11 182,06	4 448,50	5 046,83	12 951,33	7 352,13	9 722,85	14 916,47	4 544,02	
		sposób ustawienia tymczasowej organizacji ruchu (OR)	nieinge.	nieinge.	nieinge.	nieinge.	nieinge.	nieinge.	nieinge.	nieinge.	nieinge.	nieinge.
		Termin wykonania prac	31.05.2017 29.09.2017	31.05.2017 29.09.2017	31.05.2017 29.09.2017	31.05.2017 29.09.2017	31.05.2017 29.09.2017	31.05.2017 29.09.2017	31.05.2017 29.09.2017	31.05.2017 29.09.2017	31.05.2017 29.09.2017	31.05.2017 29.09.2017

Poznań, 20.03.2017r.