



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu



WZDW- WZP.271-39/16

Poznań, dnia 09.05.2016r.

## INFORMACJA

Dotyczy: „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta**”.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że modyfikuje treść zapisów SIWZ w pkt 16.4, który otrzymuje brzmienie:

16.4. „Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłożyć:

- **zabezpieczenie należytego** wykonania umowy (w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ich treść musi być wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego);
- **harmonogram**.

Niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało zastosowaniem art. 46 ust. 5 pzp.

**Plan BIOZ** należy dostarczyć do siedziby WZDW celem zatwierdzenia niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Jednocześnie Zamawiający **skreśla zapisy punktu 16.5 SIWZ**”

W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się pojęciem „rzeka żeglowna” rozumie pod tym pojęciem „śródlądową drogę wodną” w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.).

