



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu



WZDW- WZP.271-34/16

Poznań, dnia 05.05.2016r.

INFORMACJA

Dotyczy: „**Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Oblaczkowo**”.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ poprzez zmianę w pkt 16.4, który otrzymuje brzmienie:

- 16.4. „Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłożyć:
- **zabezpieczenie należytego** wykonania umowy (w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ich treść musi być wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego);
 - **harmonogram**. Nieprzedstawienie harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy.
- Plan BIOZ** należy dostarczyć do siedziby WZDW celem zatwierdzenia niezwłocznie po podpisaniu umowy.
- Jednocześnie Zamawiający **skreśla zapisy punktu 16.5 SIWZ**”

